

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI    |                         |
| ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR |                         |
| INTRARE Nr. ....        | 9498                    |
| IEȘIRE                  |                         |
| Ziua 16..               | Luna 07..... Anul 2018. |

Contract subsecvent nr.12  
Încheiat în baza acordului cadru nr.4/26.01.2017  
având ca obiect  
Lucrări de reparații drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București  
proiectare și execuție -sector 2

### 1. Părțile contractante

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR cu sediul în București, Strada Domnita Ancuța nr.1, sector 1, telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872,

și

Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL & SC COMNORD SA- lider SC STRABAG SRL, cu sediul în București

### 2. Definiții

În prezentul contract subsecvent următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** : prezentul contract subsecvent însoțit de anexe;
- b. **achizitor și executant** : părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract subsecvent;
- c. **prețul contractului subsecvent**: prețul plătit executantului de către achizitor, în baza contractului subsecvent, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin acesta;
- d. **amplasamentul lucrării** : locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forța majoră** : orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile.
- g. **act adițional**: document ce modifică termenii și condițiile prezentului contract subsecvent.
- h. **despăgubire**: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanța de judecată.
- i. **dobânda penalizatoare**: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contractul subsecvent;
- j. **garanția de bună execuție**: suma de bani care se constituie de către executant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului subsecvent.
- k. **garanția acordată lucrărilor** : perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale.
- l. **dobânda penalizatoare**: despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătită de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contractul subsecvent.
- m. **daune interese** - se aplică executantului, prin asociere, numai în cazul în care sunt datorate dobânzi mai mari decât dobânda legală, prejudiciile fiind dovedite.

### **3. Interpretare**

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând și genul feminin și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract subsecvent.

## **CLAUZE GENERALE**

### **4. Obiectul contractului**

4.1 Executantul se obligă să execute, să finalizeze lucrări de reparatii drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul Bucuresti – sector 2:

- BDUL CAROL I
- STR. MIHAI EMINESCU - TROTUAR
- BDUL DACIA – TROTUAR
- STR. BATISTEI – TROTUAR
- STR. MORARILOR, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

4.2 Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

### **5. Prețul contractului**

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de **907.731,37 lei** fara TVA, la care se adauga TVA 19% in valoare de **172.468,96 lei**, astfel:

- BDUL CAROL I

Valoarea pentru proiectare si executie este de **553.297,35 lei**, la care se adauga TVA 19% in valoare de **105.126,50 lei**.

- STR. MIHAI EMINESCU - TROTUAR

Valoarea pentru proiectare si executie este de **15.298,13 lei**, la care se adauga TVA 19% in valoare de **2.906,64 lei**.

- BDUL DACIA – TROTUAR

Valoarea pentru proiectare si executie este de **58.589,55 lei**, la care se adauga TVA 19% in valoare de **11.132,01 lei**.

- STR. BATISTEI – TROTUAR

Valoarea pentru proiectare si executie este de **28.909,84 lei**, la care se adauga TVA 19% in valoare de **5.492,87 lei**.

- STR. MORARILOR

Valoarea pentru proiectare si executie este de **251.636,50 lei**, la care se adauga TVA 19% in valoare de **47.810,94 lei**.

### **6. Durata contractului**

6.1 Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate.

6.2 Durata de executie a lucrarilor din prezentul contract subsecvent este de la primirea ordinului de incepere pana la 31.05.2018.

6.3 Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului subsecvent in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului subsecvent.

### **7. Executarea contractului**

Începerea execuției lucrărilor va avea loc numai după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.



## **8. Documentele contractului subsecvent:**

Documentele prezentului contract subsecvent sunt urmatoarele:

- acordul cadru nr. 4/26.01.2017
- propunerea tehnică a executantului;
- propunere financiară a executantului;
- caietul de sarcini;
- contractele încheiate cu subcontractantii;
- garanția de bună execuție;

## **9. Protecția patrimoniului cultural național**

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executantul suferă întârzieri și/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

9.3 Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înștiința în acest sens organele de poliție și Comisia Monumentelor Istorice.

### **10.1. Legislația Muncii**

1. Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfășoară lucrarea.

3. Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

### **10.2. Sănătatea și securitatea muncii**

1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea și prevenirea accidentelor pe șantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere și să aibă autoritatea de a emite dispoziții și de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii și autorității sale.

3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

5. Executantul va păstra un registru și va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea și facilitățile sociale ale persoanelor, conform cerințelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane

angajate de executant sau subcontractant, cu excepția accidentelor sau rejudeciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaților acestuia.

### 10.3. Personalul și echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competența și experiența corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

2. Persoana autorizată de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe șantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b) îndeplinește îndatoririle sale cu incompetență sau neglijență;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranța și sănătatea sau protecția mediului.

### 10.4. Obligațiile principale ale executantului

1. Executantul se obliga să proiecteze și să execute lucrări de reparatii drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București- sector 2: BDUL CAROL I, STR. MIHAI EMINESCU – TROTUAR, BDUL DACIA – TROTUAR, STR. BATISTEI – TROTUAR, STR. MORARILOR, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse în termen de 24 ore de la constatarea acestora, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin prezentul contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, în 3 zile de la semnarea contractului subsecvent, graficul de execuție fizic și valoric al lucrărilor, spre a fi aprobat.

3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi păstrat pe șantier de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, desenele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuielile sale, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant.

Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

5 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;



b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecția mediului pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

6 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.

7- (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

8- (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugerii ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înțelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile și prin „vehicul” se înțelege orice ambarcațiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecință.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugerii ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

9- (1) Executantul are obligația de a suporta toate costurile și taxele pentru căile de acces cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe șantier. De asemenea, executantul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități suplimentare din afara șantierului, care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (în relația dintre părți) de lucrările de întreținere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligația de a asigura toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces și de a obține aprobarea autorităților competente pentru marcaje și indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;

10 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

c) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

11- Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:



a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului.

**12** - Dacă executantul constituie (potrivit prevederilor legilor în vigoare) o asocieră, sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:

✓ aceste persoane vor fi considerate ca având obligații comune și individuale față de achizitor pentru executarea contractului, precum și răspundere proporțională în măsura în care fiecare a participat la cauzarea prejudiciului. Asociatul răspunde pentru prejudiciul cauzat din propria culpă.

✓ aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea calitatea de reprezentant al asocierii în relația cu autoritatea contractantă; și executantul nu își va modifica componența sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului;

**13**-Executantul are obligația de a respecta dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului contravin prevederilor legale, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris.

**14**-În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(13) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului, dacă este cazul.

### **11. Obligațiile achizitorului**

**11.1** La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

**11.2 (1)** Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

**11.3** Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

**11.4** Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului.

### **12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor**

**12.1** În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă stabilită la nivelul ratei dobânzii de referință a Bancii Naționale a României plus 8 puncte procentuale, din valoarea lucrărilor neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Totodată neexecutarea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, inclusiv nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor va fi consemnată în Certificatul Constatator emis în temeiul art.166 din HG395/2016.

**12.2** În cazul în care achizitorul nu onorează facturile, din vina sa exclusivă, în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite la art. 19.1, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă stabilită la nivelul ratei dobânzii de referință a Bancii Naționale a României plus 8 puncte procentuale, din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

**12.3** Nerespectarea de către părți a obligațiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părții lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nici o altă formalitate și să pretindă plata de daune – interese.

**12.4** Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensație, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condițiile

Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

## CLAUZE SPECIFICE

### 13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1 Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, reprezentand 90.773,14 lei, în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. Perioada pentru care se constituie garanția de buna execuție trebuie să acopere întreaga durată de valabilitate a contractului.

13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția executantului, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, executantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.3 Garanția de buna execuție se restituie astfel :

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; restituire se va face numai pe bază de adresă de eliberare a garanției întocmită de Administrația Străzilor;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală, dacă achizitorul constată că lucrările îndeplinesc în mod corespunzător specificațiile prevăzute în contract.

### 14. Semnalizarea șantierului și paza circulației publice

14.1. Executantul are obligația de a semnaliza corespunzător, pe toată durata de execuție a lucrărilor contractate, în așa fel încât să fie înlăturat orice pericol privind siguranța circulației, orice posibilitate de avariere a autovehiculelor sau de vătămare a persoanelor.

14.2. Dacă execuția lucrărilor presupune devierea circulației, executantul este responsabil de executarea și întreținerea semnalizării la extremitățile secțiunilor unde circulația este întreruptă și semnalizarea drumurilor deviate.

### 15. Începerea și execuția lucrărilor

15.1 (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în cel mai scurt timp posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

15.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, în 3 zile de la semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolve pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

15.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor. Părțile contractante au obligația de a notifica, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.



(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

**15.4.** (1) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(2) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

**15.5-** (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

## **16. Întârzierea, suspendarea și sistarea lucrărilor**

**16.1** În cazul în care:

a) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

b) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul, prin act adițional, de comun acord;

**16.2.** Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părți sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

**16.3.** În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor, executantul va transmite achizitorului o înștiințare având dreptul la o prelungire a duratei de execuție a lucrărilor.

## **17. Finalizarea și recepția lucrărilor**

**17.1** Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor, stabilită în ordinul de incepere.

**17.2** (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va convoca comisia de recepție. Recepția lucrărilor se va efectua conform prevederilor HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările și completările ulterioare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

**17.3** Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

**17.4.** La finalul perioadei de garanție acordată lucrărilor, achizitorul va convoca comisia în vederea efectuării recepției finale a lucrărilor.

**17.5.** Executantul are obligația de execută lucrările prevăzute în prezentul contract subsecvent conform termenelor stabilite prin graficul de execuție. În cazul în care executantul nu execută lucrările, achizitorul va putea semna contract subsecvent având același obiect cu ofertantul clasat pe poziția a doua, conform clasamentului stabilit în cadrul procedurii de achiziție publică.

În cazul în care nici acesta nu poate execută lucrările, achizitorul va putea semna contract subsecvent având același obiect cu ofertantul clasat pe poziția a treia, conform clasamentului stabilit în cadrul procedurii de achiziție publică.



## **18. Perioada de garanție acordată lucrărilor**

**18.1** Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală și este de 12 luni.

**18.2 (1)** În perioada de garanție, executantul are obligația de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, în termen de 24 ore de la constatarea deficiențelor.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
- b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant, a oricăreia dintre obligațiile explicite care îi revin în baza contractului.

**18.3** În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2, achizitorul va putea semna contract subsecvent având același obiect cu ofertantul clasat pe poziția a doua, conform clasamentului stabilit în cadrul procedurii de achiziție publică. În cazul în care nici acesta nu poate executa lucrările, achizitorul va putea semna contract subsecvent având același obiect cu ofertantul clasat pe poziția a treia, conform clasamentului stabilit în cadrul procedurii de achiziție publică.

## **19. Modalități de plată**

**19.1** Plata facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate se realizează în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii emise de către executant. Prezentarea cu date incomplete sau eronate, față de prevederile legale și ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face să nu curgă termenul de plată.

Dacă achizitorul sesizează aceste nereguli și solicită corectarea lor, un nou termen de plată de 30 zile, va curge de la confirmarea de către achizitor a noilor facturi, completate cu date corecte.

**19.2** Dacă achizitorul nu onorează facturile, din vina sa exclusivă, în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite la art. 19.1, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

**19.3 (1)** Plățile parțiale vor fi făcute la valoarea lucrărilor executate, conform contractului, respectând termenul de plată prevăzut la art.19.1, respectiv 19.2. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată provizorii, pentru lucrări parțiale, se confirmă în termen de 15 zile din momentul predării documentelor.

(3) Plățile parțiale nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

**19.4** Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către achizitor, respectând termenul de plată prevăzut la art.19.1, respectiv 19.2. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

**19.5** Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală.

**19.6** Plata lucrărilor executate se va efectua urmare prezentării de către executant a facturii fiscale însoțită de documente justificative, respectiv procese verbale pentru verificarea calitatii lucrărilor ce devin ascunse, procese verbale de recepție calitativă, tabele de temperaturi, condica de betoane, declarații de conformitate/performanță, rapoarte de încercări, proces verbal de recepție, situații de plată a lucrărilor efectuate.

## **20. Ajustarea prețului contractului**

20.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară. Preturile unitare nu se ajustează în cazul contractelor subsecvente încheiate în baza acordului cadru.

## **21. Asigurări**

21.1- (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare autorizată. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subcontractanții au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanților să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Perioada de valabilitate va acoperi întreaga perioadă aferentă execuției lucrărilor. În toate cazurile de prelungire/suspendare a perioadei de execuție, executantul are obligația de a prelungi în mod corespunzător durata poliței de asigurare pentru perioada aferentă execuției lucrărilor, cu prezentarea dovezii de plată/prelungire a perioadei de asigurare.

21.2.- Executantul are obligația să asigure utilajele pentru o valoare cel puțin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe șantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe șantier și până în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

21.3 -Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu dovedit rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

## **22. Amendamente**

22.1- Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

22.2 -Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adițional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

## **23. Subcontractanți**

23.1- Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2 -(1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) În executarea prezentului contract de achiziție publică vor fi implicați următorii subcontractanți:

- SC FRISAROM ENGINEERING SA activitatea de proiectare procent de 1% .

- SC DOOI STUDIO SRL activitate de proiectare procent de 1%.

- SC IRIMAT CONS SRL activitate de proiectare procent de 2%.

23.3 -(1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.



**23.4** Executantul poate schimba oricare subcontractant, in conditiile legislatiei in vigoare. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după notificarea achizitorului și primirea aprobării din partea acestuia.

**23.5** Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare.

**23.6** Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi conform art. 23.2 (2), ca și cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligațiile sale din prezentul contract.

**23.7** Contractele de subcontractare anexate, nu generează rapoarte contractuale între subcontractant și achizitor.

#### **24. Cesiunea**

**24.1** In prezentul contract subsecvent este permisa, cu acordul achizitorului, doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, restul obligațiilor rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

**24.2** Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin prezentul contract.

#### **25. Înțetarea și rezilierea contractului**

**25.1** Achizitorul poate rezilia contractul de execuție lucrări cu efecte depline, după acordarea unui preaviz de 7 zile executantului, fără mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile și fără a mai fi necesară intervenția vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea, executantul nefiind îndreptat să pretindă nicio sumă reprezentând daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de execuție lucrări:

- executantul nu execută lucrările conform contractului și caietului de sarcini/proiectului tehnic și au fost deja aplicate prevederile art.12 ;
- executantul nu se conformează într-o perioadă de timp rezonabilă notificării emise de reprezentantul achizitorului care îi solicită remedierea executării corespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din contractul subsecvent, care afectează în mod grav executarea corespunzătoare și la timp a lucrărilor ;
- este în stare de incapacitate de plată sau a fost declansată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract ;
- executantul subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului ;
- executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ;

Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 7 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele. Dacă partea în culpă își remediază neîndeplinirea în intervalul de preaviz, încetarea contractului nu se va mai produce.

În cazul în care executantul nu execută lucrările în perioada de preaviz, achizitorul se va îndrepta către ofertantul clasat pe poziția următoare, conform clasamentului stabilit în cadrul procedurii de achiziție publică, pe cheltuielile executantului.

Rezilierea /încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

**25.2** Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la executant fără a renunța la celelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit din culpa executantului până la un nivel egal cu valoarea prejudiciului efectiv suferit.

**25.3** În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

## **26. Forța majoră**

26.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

26.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

26.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

26.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligațiilor din prezentul contract de către oricare din părți situația în care executarea obligațiilor este împiedicată de împrejurări de forță majoră care apar după data semnării contractului de către părți.

26.7. Executantul nu va răspunde pentru penalități contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, și în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor din prezentul contract este rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plățile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare, dacă, și în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligațiilor sale este rezultatul forței majore.

26.8 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot afecta îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat celeilalte părți cu privire la natura, durata probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor instrucțiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligațiilor sale în baza contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil și va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forță majoră.

## **27. Soluționarea litigiilor**

27.1 Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

## **28. Limba care guvernează contractul**

28.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

## **29. Comunicări**

29.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

29.2 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

29.3 Termenul de răspuns al părților la corespondența primită cu privire la desfășurarea contractului subsecvent, este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea oricaror solicitari în acest sens, dacă nu se specifică un alt termen în corespondența.



**30. Legea aplicabilă contractului**

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Serviciul care derulează prezentul contract subsecvent este Compartimentul Administrare Planificare Urmarire Lucrari Drumuri.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract subsecvent în 3 exemplare, 2 pentru achizitor și 1 exemplar pentru executant.

ACHIZITOR

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

EXECUTANT

ASOCIERIA SC STRABAG SRL &  
SC STRACO GRUP SRL & SC COMNORD SA  
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL  
DIRECTOR TEHNIC



## CENTRALIZATOR FINANCIAR - CONTRACT SUBSECVENT NR.12

| Nr. Crt.     | DENUMIRE STRADA                    | TOTAL<br>(fara T.V.A.) | T.V.A. - 19%      | TOTAL<br>GENERAL<br>(incl. T.V.A.) |
|--------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1            | BDUL CAROL I                       | 553,297.35             | 105.126,50        | 658.423,85                         |
| 2            | STRADA MIHAI EMINESCU -<br>TROTUAR | 15,298.13              | 2.906,64          | 18.204,77                          |
| 3            | BULEVARDUL DACIA -<br>TROTUAR      | 58,589.55              | 11.132,01         | 69.721,56                          |
| 4            | STRADA BATISTEI -<br>TROTUAR       | 28,909.84              | 5,492.87          | 34,402.71                          |
| 5            | STRADA MORARILOR                   | 251,636.50             | 47.810,94         | 299.447,44                         |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>907,731.37</b>      | <b>172,468.96</b> | <b>1.080,200.33</b>                |

ACHIZITOR  
ADMINISTRATIA STRAZILOR


DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

EXECUTANT  
ASOCIERIA SC STRABAG SRL &  
SC STRACO GRUP SRL&SC COMNORD SA  
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL  
DIRECTOR TEHNIC



SC  
STRACO  
GRUP  
SRL  
SC  
COMNORD  
SA

Consiliul General al Municipiului Bucuresti  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
VIZAT  
Data 16.09.2018  
SEF SERVICIUL JURIDIC CONECTIOS

COMPARTIMENT APULOR

Intocmit SIARUCD





## DEVIZ FINANCIAR - BDUL CAROL I

| Nr. crt.           | Cod art. | Descriere   | U.M. | P.U. [LEI] | Cantitate     | Valoare LEI  |
|--------------------|----------|---|------|------------|---------------|--------------|
| 1                  | P 1      | Lucrari de reparatii carosabil cu mixtura asfaltica BA 16 in grosime de 5 cm inclusiv frezare | mp   | 49.96      | ✓ 11,000.00 ✓ | 549,560.00 ✓ |
| 2                  | P 28.1   | Lucrari de ridicare la cota camine de vizitare cu capac existent                              | buc  | 120.51     | ✓ 15.00 ✓     | 1,807.65 ✓   |
| 3                  | P 30.1   | Aducerea la cota a gurilor de scurgere gratar existent- inclusiv desfundarea santurilor       | buc  | 63.14      | ✓ 20.00 ✓     | 1,262.80 ✓   |
| 4                  | P 31.1   | Aducerea la cota a rasuflatorilor de gaze - capac existent                                    | buc  | 25.65      | ✓ 26.00 ✓     | 666.90 ✓     |
| TOTAL fara T.V.A.  |          |   |      |            |               | 553,297.35 ✓ |
| T.V.A. - 19%       |          |   |      |            |               | 105,126.50 ✓ |
| TOTAL incl. T.V.A. |          |   |      |            |               | 658,423.85 ✓ |

ACHIZITOR  
ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL



EXECUTANT  
ASOCIERIA SC STRABAG SRL &  
SC STRACO GRUP SRL & SC COMNORD SA  
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL  
DIRECTOR TEHNIC

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
Administrația Străzilor  
VIZAT  
Data 16.09.2018  
SEF SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

COMPARTIMENT AFILD

Intocmit SIAPUCD

## DEVIZ FINANCIAR - STRADA MIHAI EMINESCU - TROTUAR

| Nr. crt.                  | Cod art. | Descriere   | U.M. | P.U. [LEI] | Cantitate | Valoare LEI      |
|---------------------------|----------|---|------|------------|-----------|------------------|
| 1                         | P 20     | Lucrari de sapatura la trotuare   | mc   | 16.56      | 40.00     | 662.40           |
| 2                         | P 21     | Strat de balast la trotuare   | mc   | 24.11      | 25.00     | 602.75           |
| 3                         | P 22     | Strat de nisip la trotuare  | mc   | 27.96      | 13.00     | 363.48           |
| 4                         | P 23     | Lucrari de reparatii trotuare cu beton B250                               | mc   | 200.2      | 25.00     | 5,005.00         |
| 5                         | P 24     | Lucrari de reparatii trotuare cu mortar M100                              | mc   | 166.73     | 10.00     | 1,667.30         |
| 6                         | P 25     | Lucrari de reparatii trotuare cu pavaje autoblocante din beton- pavaj nou | mp   | 27.44      | 255.00    | 6,997.20         |
| <b>TOTAL fara T.V.A.</b>  |          |   |      |            |           | <b>15,298.13</b> |
| <b>T.V.A. - 19%</b>       |          |   |      |            |           | <b>2,906.64</b>  |
| <b>TOTAL incl. T.V.A.</b> |          |   |      |            |           | <b>18,204.77</b> |

ACHIZITOR  
ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
Administratia Strazilor

SEF SERVICIUL JURIDIC CONENCIOS

COMPARTIMENT JURIDIC

Intocmit SIAPUCD

EXECUTANT

ASOCIERIA SC STRABAG SRL &  
SC STRACO GRUP SRL & SC COMMORD SA  
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL  
DIRECTOR TEHNIC



## DEVIZ FINANCIAR - BDUL DACIA – TROTUAR

| Nr. crt.                  | Cod art. | Descriere   | U.M. | P.U. [LEI] | Cantitate | Valoare LEI      |
|---------------------------|----------|---|------|------------|-----------|------------------|
| 1                         | P 20     | Lucrari de sapatura la trotuare   | mc   | 16.56      | ✓ 120.00  | ✓ 1,987.20       |
| 2                         | P 21     | Strat de balast la trotuare   | mc   | 24.11      | ✓ 80.00   | ✓ 1,928.80       |
| 3                         | P 22     | Strat de nisip la trotuare  | mc   | 27.96      | ✓ 40.00   | ✓ 1,118.40       |
| 4                         | P 23     | Lucrari de reparatii trotuare cu beton B250                                       | mc   | 200.2      | ✓ 80.00   | ✓ 16,016.00      |
| 5                         | P 18     | Lucrari de reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA8 (4 cm)- inclusiv decaparea | mp   | 43.73      | ✓ 785.00  | ✓ 34,328.05      |
| 6                         | P 14     | Montare si demontare borduri 20x25 noi din beton                                  | m    | 27.68      | ✓ 95.00   | ✓ 2,629.60       |
| 7                         | P 16     | Montare si demontare borduri 10x15 noi din beton                                  | m    | 11.63      | ✓ 50.00   | ✓ 581.50         |
| <b>TOTAL fara T.V.A.</b>  |          |   |      |            |           | <b>58,589.55</b> |
| <b>T.V.A. - 19%</b>       |          |   |      |            |           | <b>11,132.01</b> |
| <b>TOTAL incl. T.V.A.</b> |          |   |      |            |           | <b>69,721.56</b> |

ACHIZITOR

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

Councilul General al Municipiului Bucuresti  
**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**

De la  
 Servatiura  
**SEF SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS**

COMPARTIMENTA P.A.D.

Intocmit de **SIAPUCD**

EXECUTANT

ASOCIERIA SC STRABAG SRL &  
 SC STRACO GRUP SRL&SC COMNORD SA  
 LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL  
 DIRECTOR TEHNIC

## DEVIZ FINANCIAR - STRADA BATISTEI - TROTUARE

| Nr. crt.                  | Cod art. | Descriere   | U.M. | P.U. [LEI] | Cantitate | Valoare LEI      |
|---------------------------|----------|---|------|------------|-----------|------------------|
| 1                         | P 14     | Montare si demontare borduri 20x25 noi din beton                                  | m    | 27.68      | 133.00    | 3,681.44         |
| 2                         | P 16     | Montare si demontare borduri 20x25 noi din beton                                  | m    | 11.63      | 10.50     | 122.12           |
| 2                         | P 20     | Lucrari de sapatura la trotuare   | mc   | 16.56      | 53.25     | 881.82           |
| 3                         | P 21     | Strat de balast la trotuare   | mc   | 24.11      | 35.50     | 855.91           |
| 4                         | P 22     | Strat de nisip la trotuare  | mc   | 27.96      | 17.75     | 496.29           |
| 5                         | P 23     | Lucrari de reparatii trotuare cu beton B250                                       | mc   | 200.2      | 35.50     | 7,107.10         |
| 6                         | P 18     | Lucrari de reparatii trotuare cu mixtura asfaltica BA8 (4 cm)- inclusiv decaparea | mp   | 43.73      | 355.00    | 15,524.15        |
| 7                         | P 28.1   | Lucrari de ridicare la cota camine de vizitare cu capac existent                  | buc  | 120.51     | 2.00      | 241.02           |
| <b>TOTAL fara T.V.A.</b>  |          |   |      |            |           | <b>28,909.84</b> |
| <b>T.V.A. - 19%</b>       |          |   |      |            |           | <b>5,492.87</b>  |
| <b>TOTAL incl. T.V.A.</b> |          |   |      |            |           | <b>34,402.71</b> |

ACHIZITOR

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL



EXECUTANT

ASOCIERIA SC STRABAG SRL &  
SC STRACO GRUP SRL&SC COMNORD SA  
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL  
DIRECTOR TEHNIC

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

SEF SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

ELENA ARDELA





## DEVIZ FINANCIAR - STRADA MORARILOR

| Nr. crt.                  | Cod art. | Descriere   | U.M. | P.U. [LEI] | Cantitate | Valoare LEI       |
|---------------------------|----------|---|------|------------|-----------|-------------------|
| 1                         | P 1      | Lucrari de reparatii carosabil cu mixtura asfaltica BA 16 in grosime de 5 cm inclusiv frezare | mp   | 49.96      | 5,000.00  | 249,800.00        |
| 2                         | P 28.1   | Lucrari de ridicare la cota camine de vizitare cu capac existent                              | buc  | 120.51     | 10.00     | 1,205.10          |
| 3                         | P 30.1   | Aducerea la cota a gurilor de scurgere gratar existent- inclusiv desfundarea santurilor       | buc  | 63.14      | 10.00     | 631.40            |
| <b>TOTAL fara T.V.A.</b>  |          |   |      |            |           | <b>251,636.50</b> |
| <b>T.V.A. - 19%</b>       |          |   |      |            |           | <b>47,810.94</b>  |
| <b>TOTAL incl. T.V.A.</b> |          |   |      |            |           | <b>299,447.44</b> |

ACHIZITOR

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL



EXECUTANT

ASOCIERIA SC STRABAG SRL &  
SC STRACO GRUP SRL&SC COMNORD SA  
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL  
DIRECTOR TEHNIC

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

78102BUUREG117000000

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
Administratia Strazilor

SERVICIUL JURIDIC CONFIDENCIAL

COMPARTIMENT APULD

Intocmit SIAPUCD

**ACT ADITIONAL NR.1/2018 la  
contractul subsecvent nr.12/16.04.2018 incheiat in baza acordului cadru nr. 4/26.01.2017  
Lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din Municipiul Bucuresti  
proiectare si executie -sector 2**

**1. Părțile contractante**

**ADMINISTRATIA STRAZILOR** cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08 TREZ 24A8 40303200 200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General MIRELA IONITA, Director General Adjunct Bogdan TIRDEA, Director Economic DANA ROZSDAS în calitate de **achizitor**, pe de o parte și

**Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL&SC COMNORD SA lider SC STRABAG SRL**, cu sediul in Bucuresti, Cal. 13 Septembrie nr 90, sector 5, telefon 021/403.43.87, fax 021/316.97.39, număr de înmatriculare J40/13563/1994, cod fiscal RO6891914, cont trezorerie RO02 TREZ 7005 069X XX00 1390 deschis la ATC PMB reprezentată prin DRAGOS BOGDAN ENE, funcția Director Tehnic în calitate de **executant**, pe de altă parte.

**2. Obiectul actului aditional**

- adresei SC STRABAG SRL – liderul Asocierii SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL&SC COMNORD SA lider SC STRABAG SRL, avand nr.852/31.05.2018 (*solicitare decalare termen Bdul Carol I*);
- prevederilor art.16 (*Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor*), pct.16.1 din contractul subsecvent nr.12/16.04.2018

partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional la contractul subsecvent nr.12, in vederea modificarii prevederilor **art.6 (Durata contractului)- pct.6.2**, care va avea urmatorul continut :

„6.2 Durata prezentului contract subsecvent este de la primirea ordinului de incepere pana la 20.06.2018”.

Restul articolelor si punctelor din contract raman neschimbate.

Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru executant.

ACHIZITOR  
ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

EXECUTANT

ASOCIERIA SC STRABAG SRL &  
SC STRACO GRUP SRL&SC COMNORD SA  
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL  
DIRECTOR TEHNIC

/ DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

Administratia Strazilor  
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Data 31.05.2018

SEF-SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

COMPARTIMENT APUL

AT

Intocmit SIAPUCD

