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Contract subsecvent nr.26 "EéﬁE‘E“ Nr. ...0.0.C 9.
Incheiat in baza acordului cadru nr.48/25.10.2016! ! =
avand ca obiect Ziva c?.,(;na é’.?mutg&l
Lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din Municipiul Bucurestl

proiectare si executie -sector 1

1. Partile contractante
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sedvu! in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1. sector 1
telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872,

pe de o parte

si

Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL lider SC STRABAG SRL, cu sediul in
Bucuresti, Cal. 13 Septembrie nr 90, sector 5, telefon 021/403.43.87. fax 021/316.97.39. numar de
inmatriculare J40/13563/199¢

2. Definitii

In prezentul contract subsecvent urmétorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract : prezentul contract subsecvent;

b. achizitor si executant : partile contractante, agsa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent;

c. pretul contractului subsecvent: preful platibil executantului de céatre achizitor, in baza
contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin acesta;

d. amplasamentul lucrarii : locul unde executantul executa lucrarea;

e. forfa majora : orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendi,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunfiativd. Nu este considerat for{d majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

f. zi- zi calendaristica; an - 365 zile.

g. act aditional: document ce modifica termenii gi conditiile prezentului contract subsecvent.

h. despagubire: suma, neprevazuta expres in prezentul contract, care este acordatd de catre
instanta de judecata.

i. dobanda penalizatoare: despagubirea stabilité in prezentul contract ca fiind platibila de catre una
din partile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul
subsecvent;

j. garantia de bunad executie: suma de bani care se constituie de catre executant in scopul
asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a contractului
subsecvent.

k. garantia acordata lucrdrilor : perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrarilor si data receptiei finale.

I. dobanda penalizatoare: despagubirea stabilitd in prezentul contract ca fiind platibila de catre una
din parile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul
subsecvent.

m. daune interese - se aplica executantului, prin asociere, numai in cazul in care sunt datorate
dobénzi mai mari decat dobanda legalad, prejudiciile fiind dovedite.




3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul
feminin gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit.

- .3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract subsecvent.

CLAUZE GENERALE

4. Obiectul contractului

4.1 Executantul se obligd sa execute reparatii locale cu mixtura asfaltica preparata la cald tip
BA16 (50 tone) — pe starzile aflate in administrare conform HCGMB 254/2008 cu modificarile si
completarile ulterioare - sector 1, in conformitate cu obligatile asumate prin prezentul contract
subsecvent.

4.2 Achizitorul se obligd sa plateascd executantului preful convenit in prezentul contract pentru
lucrarile prevazute la 4.1.

5. Pretul contractului

5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
41.021,00 lei fara TVA, la care se adauga TVA 19% in valoare de 7.793,99 lei (50 fone x 820.42
lei/tona =41.021,00 lej). Valoare totala contract subsecvent lei, cu TVA inclus 48.814,99.

6. Durata contractului

6.1 Contractul de lucrari intrd in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la
incheierea procesului verbal de recepiie finald a lucrarilor contractate.

6.2 Durata de executie a lucrarilor din prezentul contract subsecvent este de la primirea ordinului de
incepere pana la 01.07.2019.

6.3 Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului
subsecvent in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului subsecvent.

7. Executarea contractului
Inceperea executiei lucrérilor va avea loc numai dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
8. Documentele contractului subsecvent:
Documentele prezentului contract subsecvent sunt urmatoarele:
- acordul cadru nr. 48/25.10.2016
- propunerea tehnica a executantului;
- propunere financiara a executantului;
- caietul de sarcini;
- contractele incheiate cu subcontractantii;
- garantia de buna executie;

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrérii sunt considerate, in relatiile dintre pari, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii s&i sau oricare
alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat
dupa descoperirea si inainte de indepértarea lor, de a instiinfa achizitorul despre aceasté descoperire
si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora.



Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri sifsau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are
dreptul;
9.3 Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostintd despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor
Istorice.
10.1. Legislatia Muncii
1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistentd social3,
emigrare si repatriere, $i Ti va asigura acestuia toate drepturile legale.
2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditi de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.
3. Executantul i va obliga pe angajatii séi s& se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.
10.2. Sanatatea si securitatea muncii
1. Executantul va numi un responsabil care va rdspunde pentru securitatea i prevenirea accidentelor
pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificatd pentru o astfel de raspundere si sa aib3
autoritatea de a emite dispozitii si de a lua méasurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
2. Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, In scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.
3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, Tmbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de céatre lucritorii sai si cei
apartinadnd societétilor care desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitaii i sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2008, precum si orice modificare legislativa ap&ruta
pe timpul desfagurarii contractului.
4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfagurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs.
5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sénatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.
6. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii pl4tibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.
10.3. Personalul si echipamentul
1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzitoare pentru
domeniile respective de activitate.
2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna s3 fie
nlaturat) orice persoana angajata pe santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

d) persista intr-un comportament care pericliteazd siguranta si sanatatea sau protectia
mediului.



10.4. Obligatiile principale ale executantului

1. Executantul se obliga sa execute lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din Municipiul
Bucuresti — sector 1, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.

2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile
ascunse in termen de 24 ore de la constatarea acestora, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in
concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute
de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natur# provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurrii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, in 3 zile de la semnarea contractului
subsecvent, graficul de executie fizic si valoric al lucrarilor, spre a fi aprobat.

3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementérilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de catre achizitor executantului va fi pastrat pe
santier de acesta in vederea consultérii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de
cétre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozilia achizitorului, caietele de mé&suratori
(atagsamentele) si, dupa caz, desenele, calculele, verificérile calculelor si orice alte documente pe care
executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrérilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia situafiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant.

Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite |a trasarea |ucrarilor.
4 - Pe parcursul executiei lucrarilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii
oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
cétre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale
privind protectia mediului pe si in afara gantierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocate persoanelor, proprietafilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.

6 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunad stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse n opera, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii,

7- (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care
deservesc proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricérei alte persoane.



(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
8- (1) Executantul are obligafia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege $i va
folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, s& fie limitat, iIn masura Tn care este posibil, astfel incat s& nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) Tn cazul in care natura lucrrilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv
ecluza, doc, dig sau orice altd structurd aferentd caii navigabile si prin ,vehicul” se intelege orice
ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu
sau care se afia pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatjilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil

si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, Tn scopul facilitérii transportului materialelor,
echipamentelor, instalafiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afld pe traseul santierului.
9- (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cile de acces cu
destinatie speciala si/sau temporaré care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din
afara santierului, care ii pot fi necesare la executia lucrérilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces:

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritétilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si
pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi rédspunzator pentru revendicarile generate de
utilizarea drumurilor de acces;

10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrérile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.
11- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau Tn legatura cu executia lucrérilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de Incalcare rezulta din respectarea proiectului.

12 - Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, sau o alti grupare
de doua sau mai multe persoane:

v’ aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fatd de achizitor

pentru executarea contractului, precum si raspundere proportionald in masura in care fiecare a
participat la cauzarea prejudiciului. Asociatul rdspunde pentru prejudiciul cauzat din propria culpa.



v aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea calitatea de
reprezentant al asocierii in relatia cu autoritatea contractanta; si executantul nu isi va modifica
componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabild a achizitorului:
13-Executantul are obligatia de a respecta dispozitiile achizitorului in orice problems, mentionata in
contract, referitoare la lucrare. In cazul In care executantul considerd ca dispozitile achizitorului
contravin prevederilor legale, acesta are dreptul de a ridica obiectii, Tn scris.
14-In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(13) determina dificultati in
execufie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului, daca este cazul.

11. Obligatiile achizitorului
11.1 La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obfine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fira platd, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitti (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de ufilitéfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporta de catre executant.
11.3 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrérile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.
11.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma stabilita la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 8
puncte procentuale, din valoarea lucrarilor neefectuate, pentru fiecare zi de intarziere pani la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Totodata neexecutarea corespunzatoare a obligatilor asumate prin prezentul contract, inclusiv
nerespectarea termenelor de finalizare a lucrarilor va fi consemnata in Certificatul Constatator emis in
temeiul art.166 din HG395/2016.
12.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaz3 facturile, din vina sa exclusiva, in termen de 28 zile de la
expirarea perioadei convenite la art. 19.1, atunci acesta are obligatia de a pléti, ca penalitati, o suma
stabilita la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 8 puncte procentuale,
din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 Nerespectarea de cétre par{i a obligatiilor prevazute n prezentul contract d& dreptul partii lezate
sa considere contractul reziliat de plin drept f&ra nici o alta formalitate si sa pretinda plata de daune -
interese.
12.4 Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresats
executantului, fara nicio compensatie, de la deschiderea falimentului Tmpotriva acestuia in conditiile
Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificérile si completarile ulterioare, cu conditia
ca aceasta renuntare s& nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
executant. Tn acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract executatd pana la data denuntérii unilaterale a contractului.



CLAUZE SPECIFICE

13. Garantia de buna executie a contractului

13.1 Executantul se obligd sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului subsecvent fara TVA, reprezentand 4.102,10 lei, in maxim 5 zile lucratoare
de la semnarea contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate
bancara sau de o societate de asigurari. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie
trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului.

13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului subsecvent, in limita prejudiciului creat, in cazul In care executantul
nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica
pretenfia executantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. Tn situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are
obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul rdmas de executat.

13.3 Garantia de buna executie se restituie astfel :

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
recepfie la terminarea lucrérilor, dacd nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim; restituire se va face numai pe bazi de adresa de eliberare a
garantiei intocmita de Administratia Strazilor;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finald, dacd achizitorul constatd c3 lucririle
indeplinesc in mod corespunzator specificatiile prevazute in contract.

14. Semnalizarea santierului gi paza circulatiei publice
14.1. Executantul are obligatia de a semnaliza corespunzator, pe toata durata de executie a lucrarilor
contractate, in asa fel incat sa fie inlaturat orice pericol privind siguranta circulatiei, orice posibilitate
de avariere a autovehiculelor sau de vatamare a persoanelor.
14.2. Daca execufia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil de
executarea si Intrefinerea semnalizérii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si
semnalizarea drumurilor deviate.
15. inceperea si executia lucrarilor
15.1 (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt timp posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.
15.2 (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si s fie terminate la
data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, in 3 zile de la semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alc&tuit Tn ordinea tehnologica de executie.
In cazul in care, pe parcurs, desfagurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a
lucrérilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevazuta in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe executant de
niciuna dintre Tndatoririle asumate prin contract.
15.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor. Partile
contractante au obligatia de a notifica, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestatj
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si
dirigintele de santier sau, daca este cazul, alté persoana fizica sau juridica atestats potrivit legii, din
partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde Tsi desfagoard activitatile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.



15.4. (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mésurarea si testarea lucrérilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(2) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

15.5- (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrérile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrar, sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pari de lucrare, la dispozifia
achizitorului, si de a reface aceasté parte sau pari de lucrare, daca este cazul.

16. intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor
16.1 In cazul in care:
a) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
b) oricare alt motiv de intérziere care nu se datoreazd executantului i nu a survenit prin
incalcarea contractului de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului
de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, pértile vor stabili orice
prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul, prin act aditional, de comun acord;
16.2.Achizitorul poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabild, suspendarea
executdrii unei pari sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de
proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrérilor impotriva deteriorarii, pierderii sau
degradarilor.
16.3. In cazul in care executantul va inregistra intarziei ca urmare a suspendarii lucrarilor,
executantul va transmite achizitorului o instiinfare avand dreptul la o prelungire a duratei de execuie
a lucrarilor.

17. Finalizarea si receptia lucrarilor

17.1 Ansamblul lucrérilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data inceperii lucrarilor, stabilita in ordinul de incepere.

17.2 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ¢ sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucréri executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va convoca comisia de receptie. Receptia lucrarilor se va efectua conform prevederilor HG
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de construciii si instalatii aferente
acestora cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.3 Comisia de recepiie are obligatia de a constata stadiul Tndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatérile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.4. La finalul perioadei de garantie acordata lucrarilor, achizitorul va convoca comisia in vederea
efectuarii receptiei finale a lucrarilor.

17.5. Executantul are obligatia de executd lucrdrile prevazute in prezentul contract subsecvent
conform termenelor stabilite prin graficul de executie. In cazul in care executantul nu executa lucrarile,
achizitorul va putea semna contract subsecvent avand acelasi obiect cu ofertantul clasat pe pozitia a
doua, conform clasamentului stabilit in cadrul procedurii de achizitie publica.

In cazul in care nici acesta nu poate executa lucrarile, achizitorul va putea semna contract subsecvent
avand acelasi obiect cu ofertantul clasat pe pozitia a treia, conform clasamentului stabilit in cadrul
procedurii de achizitie publica.



18. Perioada de garantie acordata lucrarilor
18.1 Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor $i pana la receptia
finala si este de 12 luni.
18.2 (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia de a executa toate lucréarile de modificare,
reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauzi este nerespectarea clauzelor
contractuale, in termen de 24 ore de la constatarea deficientelor. SR SR— .
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, In cazul in care ele sunt necesare datorita:
a) utilizarii de materiale, de instalatji sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant, a oricareia dintre obligatiile explicite care fi revin
in baza contractului.
18.3 In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.2, achizitorul va putea
semna contract subsecvent avand acelasi obiect cu ofertantul clasat pe pozitia a doua, conform
clasamentului stabilit in cadrul procedurii de achizitie publica. In cazul in care nici acesta nu poate
executa lucrarile, achizitorul va putea semna contract subsecvent avand acelasi obiect cu ofertantul
clasat pe pozitia a treia, conform clasamentului stabilit in cadrul procedurii de achizitie publica.
19. Modalitati de plata
19.1 Plata facturilor reprezentand contravaloarea lucrarilor efectuate se realizeazi in termen de 30
zile calendaristice de la primirea facturii emise de catre executant. Prezentarea cu date incomplete
sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa
nu curga termenul de plata.
Daca achizitorul sesizeaza aceste nereguli si solicita corectarea lor, un nou termen de plata de 30
zile, va curge de la confirmarea de catre achizitor a noilor facturi, completate cu date corecte.
19.2 Daca achizitorul nu onoreaza facturile, din vina sa exclusiva, in termen de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite la art. 19.1, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de
a diminua ritmul execufiei. Imediat ce achizitorul igi onoreazi restanta, executantul va relua
executarea lucrarilor Tn cel mai scurt timp posibil.
19.3 (1) Platile partiale vor fi facute la valoarea lucrarilor executate, conform contractului, respectand
termenul de plata prevazut la art.19.1, respectiv 19.2. Lucrarile executate trebuie si fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmit astfel incat sa asigure o rapid si sigura verificare
a lor. Din situatiile de lucréri provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute
executantului si convenite cu acesta. Alte sciz&minte nu se pot face decéat in cazurile in care ele sunt
prevézute in prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situatile de plata provizorii, pentru lucrari partiale, se confirma in termen de 15 zile din
momentul predarii documentelor.
(3) Platile parfiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului:
ele nu se considerd, de catre achizitor, ca receptie a lucrérilor executate.
19.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situaliei de plata definitive
de catre achizitor, respectand termenul de plata prevazut la art.19.1, respectiv 19.2.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platiti imediat.
19.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana céand procesul-verbal de recepiie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupé expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de
eliberarea certificatului de receptie finala.
19.6 Plata lucrarilor executate se va efectua urmare prezentarii de catre executant a facturii fiscale
insotita de documente justificative, respectiv procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce
devin ascunse, procese verbale de receptie calitativa, tabele de temperaturi, condica de betoane,
declaratii de conformitate/performanta, rapoarte de incercari, proces verbal de receptie, situatii de
plata a lucrarilor efectuate.



20. Ajustarea pretului contractului

20.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara.

21. Asigurari

21.1- (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i reprezentantii imputerniciti sa verifice, s3
testeze sau sa receptioneze lucrérile, precum si daunele sau prejudiciile aduse citre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizatd. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura c& subcontractanti au Incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor s& prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Perioada de valabilitate va acoperi intreaga perioada aferents executiei lucrarilor. In toate
cazurile de prelungire/suspendare a perioadei de executie, executantul are obligatia de a prelungi in
mod corespunzator durata polifei de asigurare pentru perioada aferents executiei lucrarilor, cu
prezentarea dovezii de platé/prelungire a perioadei de asigurare.

21.2.- Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egald cu valoarea totala
de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului
asigurarea trebuie sa fie In vigoare pe perioada transportului pe santier si pind Tn momentul in care
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

21.3 -Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu dovedit rezultand din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

22. Amendamente

22.1- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional.

22.2 -Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

23. Subcontractanti
23.1- Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul
23.2 (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) In executarea prezentului contract de achizitie publica vor fi implicati urmatorii
subcontractanti:
- SC FRISAROM ENGINEERING SA activitatea de proiectare procent de 1% .
- 8C DOOI STUDIO SRL activitate de proiectare procent de 1%.
- SC IRIMAT CONS SRL activitate de proiectare procent de 2%.
23.3 -(1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzitor fatd de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
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23.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant, in conditile legislatiei in vigoare. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica preful contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea
achizitorului i primirea aprobarii din partea acestuia.

23.5 Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati In cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare.

23.6 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor s&i conform art. 23.2 (2), ca
si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a subcontractarii oricarei parti a
prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract,
23.7 Contractele de subcontractare anexate, nu genereaza raporturi contractuale intre subcontractant
si achizitor.

24, Cesiunea

24.1 In prezentul contract subsecvent este permisa, cu acordul achizitorului, doar cesiunea creantelor
nascute din acest contract, restul obligatiilor ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate initial.

24.2 Cesiunea nu va exonara executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin prezentul contract.

25. Incetarea si rezilierea contractului

25.1 Achizitorul poate rezilia contractul de executie lucrari cu efecte depline, dupa acordarea unui
preaviz de 7 zile executantului, far a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a
mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de executie lucrari:

> executantul nu executa lucrarile conform contractului si caietului de sarcini/proiectului tehnic si

au fost déja aplicate prevederile art.12 ;

» executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificari emise de
reprezentantul achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau
neexecutarii obligatiilor din contractul subsecvent, care afecteaza in mod grav executarea
corespunzatoare si la timp a lucrarilor ;
este in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment)
inainte de inceperea executarii prezentului contract ;

» executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului

» executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o

hotarare judecatoreasca definitiva :

Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti,
cu cel putin 7 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. Daca partea in
culpa isi remediaza neindeplinirea in intervalul de preaviz, incetarea contractului nu se va mai
roduce.

n cazul in care executantul nu executa lucrarile in perioada de preaviz, achizitorul se va indrepta
catre ofertantul clasat pe pozitia urmatoare, conform clasamentului stabilit in cadrul procedurii de
achizitie publica, pe cheltuiala executantului.
Rezilierea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.
Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.
25.2 Daca achizitorul reziliaza contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a
renunfa la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit din culpa executantului pana la un nivel egal cu valoarea prejudiciului efectiv suferit,
25.3 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi s3
leplateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s3 le
suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

Y
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26. Forta majora

26.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

26.2 Forta majora exonereazéa partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

26.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in pericada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

_ 26.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si s ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

26.5 Daca forfa majora actioneaza sau se estimeaza c3 va acfiona o perioada mai mare de 6 |uni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sd poat3 pretinde celeilalte daune-interese.

26.6 Nu va reprezenta o incélcare a obligatiilor din prezentul contract de citre oricare din parti situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de fortd majora care apar dupa data
semnarii contractului de catre part.

26.7. Executantul nu va raspunde pentru penalitdti contractuale sau reziliere pentru neexecutare
daca, si in masura in care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul
contract este rezultatul unui eveniment de fortd majord. in mod similar, achizitorul nu va datora
dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de céatre executant
pentru neexecutare, dacd, si in masura in care, Intarzierea achizitorului sau alt3 neindeplinire a
obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

26.8 Daca oricare parte considera cd au intervenit imprejurari de fortd majord care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al Imprejurarii de fortd majora.

in lipsa unor instructiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua indeplinirea
obligatiilor sale in baza contractului in masura n care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va
cduta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate
de evenimentul de forta majora.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

27.2 Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul $i executantul nu reusesc sa
rezolve Tn mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa s3 se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania.

28. Limba care guverneaza contractul
28.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

29. Comunicari
29.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s3 fie
transmisa In scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat $i In momentul
primirii.
29.2 Comunicarile intre parii se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii Tn scris a primirii comunicarii.
29.3 Termenul de réspuns al partilor la corespondenta primita cu privire la desfasurarea contractului
subsecvent, este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea oricaror solicitari in acest sens, daca nu se
specifica un alt termen in corespondenta.
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30. Legea aplicabila contractului

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Serviciul care deruleaza prezentul contract subsecvent este Compartimentul Administrare Planificare
Urmarire Lucrari Drumuri.

Parfile au infeles sa incheie prezentul contract subsecvent in 3 exemplare, 2 pentru achizitor si 1
exemplar pentru executant.

ACHIZITOR EXECUTANT
ADMINISTRATIA STRAZILOR ASOCIEREA SC STRABAG SRL &
SC STRACO GRUP SRL
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL
DIRECTOR GENEGABUC,N\ DIRECTOR TEHNIC
DIRECTOR GENERAEADJUNCT

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR DRECTIA BRUMURI

(=]

N GARRREEENTY,)

Administratia Straziter  ~ ~

Vi
F
‘ Bmsm&.\?/'?ci%.. umx. ?@mm

COMPARTINBNY APULDN. .., Y/

Intocmit SIAPUCD |
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B 5 ACT ADITIONAL NR.1/2019 la
‘ C.cd}'itr ul'stubsecvent nr. 26/05.04.2019 incheiat in baza acordului cadru nr. 48/25.10.2016

Zf of avand ca obiect
2 &, Luna Sof ratii drumuri aferente retelei stradale din Municipiul Bucuresti

proiectare si executie -sector 1
1. Partile contractante
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1,
telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872, « -

si
Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL - lider SC STRABAG SRL, cu sediul in
Bucuresti, Cal. 13 Septembrie nr 90, sector 5, telefon 021/403.43.87, fax 021/316.97.39, numar de

calitate de executant, pe de alt3 parte.
2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL
In baza :

» Referatului de necesitate al serviciului de specialitate nr. 18683/25.06.2019.

> prevederilor art.16 (Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor), pct.16.1 din contractul

subsecvent nr. 26/05.04.2019

partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional la contractul subsecvent nr. 26,
din 05.04.2019, in vederea modificarii prevederilor art.6 (Durata contractului) - pct.6.2, care va avea
urmatorul continut :
.,6.2 Durata prezentului contract subsecvent este de la primirea ordinului de incepere pana la
31.07.2019".
Restul articolelor si punctelor din contract raman neschimbate.
Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru
executant.

ACHIZITOR “ov Blg,” EXECUTANT

AW o
ADMINISTRATIA STF@M\ ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL &
Director General /5 2\ SC STRABAG SRL

LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL

W i Director Tehnic
Director General Adju o) =

‘Director Directia Economica
Director BireCtia Drumun

3 ONTROL?TNRN'GI}BP?E\?ENTIV

Data ﬁéé'cc”’ .
e g Jﬁddmi%{‘zépﬁ“”"

CompartimeniAPULD |

Intocmit stxlco ™~



ACT ADITIONAL NR.2/2019 Ia MUNICIPIUL BUCURESTI

contractul subsecvent nr.26/05.04.2019 incheiat in baza acordului cadru HPMRET STRAZILOR
avand ca obiect RBG[SM%%GENERALA

Lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din Municipil Boesresti, Q9 féﬂ
proiectare si executie -sector 1 RS S

A o Lung O RO,
1. PARTILE CONTRACTANTE Zwa3)... Luna . OZ. A

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1. sector 1
telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872,

achizitor, ﬁe de o parte
si

Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL lider SC STRABAG SRL, cu sediul in
Bucuresti, Cal. 13 Septembrie nr 90, sector 5, telefon 021/403.43.87, fax 021/316.97.39, numar de

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL
In baza:
> Referatului intocmit de serviciul de specialitate inregistrat sub nr. 22767/30.07.2019 (prelungire
durata contract);

» prevederilor art.16 (Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor), pct.16.1 din contractul
subsecvent nr.26/05.04.2019;
partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional la contractul subsecvent nr.26, in
vederea modificarii prevederilor art.6 (Durata contractului)- pct.6.2, care va avea urmatorul continut :
., 6.2 Durata prezentului contract subsecvent este pana la: 31.08.2019".

Restul articolelor si punctelor din contract raman neschimbate.
Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru
executant.

ADMINISTRATIA STRAZ@Q—\UCUPA ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL-
& SC STRABAG SRL
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL

DIRECTOR GENERAL\, \_" 7 / DIRECTOR TEHNIC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT -
DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR

CONTROL FINANCTAR SREVENTIV, PROPRIU
3/ e 2oy

V!
SEF SERVICU JURIDIC CONTENGIDS ~ ~%N
v ' . /
COMPARTIMERT APULD L i g

Intocmit SI/HPUCD [/



ACT ADITIONAL NR.3/2019 la WP it UGS
contractul subsecvent nr.26/05.04.2019 incheiat in baza acordului cadru nr. 48]26 10 2016 i

avand ca obiect R GEREAALA |
Lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din Mumcrpml Bucui'estl 0? 6 f/O g
proiectare si executie -sector 1

PARIILE CONTRACTANTE @g ura @ff Aol ZO
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti. Strada Dommfa Ancita nr 1, sector 1,
telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872, 3

achizitor, pe de o parte

si

Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL lider SC STRABAG SRL, cu sediul in
Bucuresti, Cal. 13 Septembrie nr 80, sector 5, telefon 021/403.43.87, fax 021/316.97.39, numar de
inmatriculare J40/13563/1994,

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL
In baza :
> Referatului intocmit de serviciul de specialitate inregistrat sub nr. 26003/08.08.2019 (prelungire
durata contract);
> prevederilor art.16 (/ntarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor), pct.16.1 din contractul
subsecvent nr.26/05.04.2019;
partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional la contractul subsecvent nr.26, in
vederea modificarii prevederilor art.6 (Durata contractului)- pct.6.2, care va avea urmatorul continut :
.,6.2 Durata prezentului contract subsecvent este pana la: 31.10. 2019”

Restul articolelor si punctelor din contract raman neschimbate.
Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru

executant.
& Soan
ADMINISIRATIA STRAZILGR-_BYCu5\ ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL-
BN & SC STRABAG SRL
) LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL
DIRECTOR GENERAL \ \_ ™"/ // DIRECTOR TEHN|C

———'

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT _
DIRECTOR DIRECTIA EEONOMICA

DIRECTOR® 3

NICULAE CONSTANTIN(Em

COMPARWMENT APULD \ * )

Intocmit STAPUCE / «



ACT ADITIONAL NR.4/2018 la Moo A
contractul subsecvent nr.26/05.04.2019 incheiat in baza acordului cac l;ﬂ_a'[c F&#}{éﬁ?@éﬁrmm

avand ca obiect 33»
Lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din Muni nd]l:ﬁﬁ'éuresﬂ/p/ .....
proiectare si executie -sector 1

...............

1. PARTILE CONTRACTANTE :
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector i |2
telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872, T

achizitor, pe de o parte

si

Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL lider SC STRABAG SRL, cu sediul in
.Bucurgsti, Calj 13 Septembrie nr 90, sector 5, telefon 021/403.43.87, fax 021/316.97.39, numar de

calitate de executant, pe de alta parte.

2, OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL
In baza :
» Referatului intocmit de serviciul de specaahtate inregistrat sub nr. 33661/30.10.2019 (prelungire
durata contract);
> prevederilor art.16 (Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor), pct.16.1 din contractul
subsecvent nr.26/05.04.2019;
partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional la contractul subsecvent nr.26, in
vederea modificarii prevederilor art.6 (Durata contractului)- pct.6.2, care va avea urmatorul continut :
,,6.2 Durata prezentului contract subsecvent este pana la: 30.11.2019"

Restul articolelor si punctelor din contract raman neschimbate.
Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru

executant.
ADMINMAT N‘e ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL-

& SC STRABAG SRL
LIDER ASOCIERE

NIREATOR GENERAI & DIRECTO

STRABAG SRL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTOR

COMPARTHEENT APULD N\ . ¥

Intocmif SIAFUCD  /



/ ACT ADITIONAL NR.5/2019 la
contractul subsecvent nr.26/05.04.2019 incheiat in baza acordului cadru nr. 48/25.10.2016
avand ca obiect
Lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din Municipiul Bucuresti
proiectare si executie -sector 1

1. PARTILE CONTRACTANTE

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1,
telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08 TREZ 24A8 40303200 200X deschis la
Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Razvan MIHAILESCU, Director
General Adjunct Bogdan TIRDEA, - Director Directia Economica Mirela IONITA in calitate. de achizitor,
pe de o parte

si

Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL lider SC STRABAG SRL, cu sediul in
Bucuresti, Cal. 13 Septembrie nr 90, sector 5, telefon 021/403.43.87, fax 021/316.97.39, numir de
inmatriculare J40/13563/1994, cod fiscal RO6891914, cont trezorerie RO02 TREZ 7005 069X XX00
1390 deschis la ATC PMB reprezentatd prin DRAGOS BOGDAN ENE, functia Director Tehnic in
calitate de executant, pe de alta parte.

2. OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL
In baza:
> referatului intocmit de serviciul de specialitate inregistrat sub nr. 37272/28.11.2019 (prelungire
fermen executie/ durata contract),

» prevederilor art. 22. Amendamente pct. 22.1- Partile contractante au dreptul, pe durata
indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional,
partile de comun acord au hotarat incheierea prezentului act aditional la contractul subsecvent nr.286, in
vederea modificarii prevederilor art.6 (Durata contractului)- pct.6.2, care va avea urmatorul continut

,,6.2 Durata prezentului contract subsecvent este pana la: 31.12.2019",

Restul articolelor si punctelor din contract raman neschimbate.
Prezentul Act aditional s-a incheiat in 3 exemplare, 2 exemplare pentru achizitor si 1 exemplar pentru

executant.
e
ADMINISTRAT[A?W&A%R ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL-
& SC STRABAG SRL
LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL
DIRECTOR GENERAL _/ / piRecTor TerNic,
o NG S
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT STRMAD;
A bba s
STRABAG oA
.ézfﬁssssnsga.-ﬂasaf.« :
DIRECTOR DIRECTIA EEONOMICA 76122800 R s
E)
DIRECTOR =
MUNICIPIUL BUCURESTI
ADMINISTRATIA STRAZILOR
REGISTRATURA GENERALA
wrrage I
IES; E Vi sraansraiirndinnnnrinioresranes
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