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Contract subsecvent nr.18 INTRARE . ,?.Zﬁ ,,,,,,,
Incheiat in baza acordului cadru nr.48/25.10.2016 . 1ESIRE

avand ca obiect L ¥ P pr}LAnuf@/Jy
Lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din MunicipiL'l-Bii%I{"resrr
proiectare si executie -sector 1

1. Partile contractante

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1,
telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872

si
Asocierea SC STRACO GRUP SRL & SC STRABAG SRL lider SC STRABAG SRL, cu sediul in
_Bucuresti, Cal. 13 Septembrie nr 90, sector 5, telefon 021/403.43.87, fax 021/316.97 30 numar de

2. Definitii

in prezentul contract subsecvent urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract : prezentul contract subsecvent insoti de anexe;

b. achizitor si executant : pariile contractante, agsa cum sunt acestea numite in prezentul contract
subsecvent; .
c. pretul contractului subsecvent: preful platibil executantului de catre achizitor, in baza
contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale,
asumate prin acesta;

d. amplasamentul lucrarii : locul unde executantul executé lucrarea;

e. forta majora : orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu putea fi
prevdzut la momentul incheierii contractului si care face imposibilda executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din partj;

f. zi-zi calendaristica; an - 365 zile.

g. act aditional: document ce modifica termenii gi conditiile prezentului contract subsecvent.

h. despagubire: suma, neprevazutd expres in prezentul contract, care este acordatd de céatre
instanta de judecata.

i. dobanda penalizatoare: despagubirea stabilitd in prezentul contract ca fiind platibila de catre una
din partile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatilor din contractul
subsecvent;

j. garantia de buna executie: suma de bani care se constituie de catre executant in scopul
asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada convenitd a contractului
subsecvent.

k. garantia acordata lucrarilor : perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrérilor si data receptiei finale.

I. dobanda penalizatoare: despagubirea stabilitd In prezentul contract ca fiind platibila de cétre una
din partile contractante catre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul
subsecvent.

m. daune interese - se aplicd executantului, prin asociere, numai n cazul in care sunt datorate
dobanzi mai mari decat dobanda legald, prejudiciile fiind dovedite.



3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excepiia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzand si genul
feminin si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
in mod diferit. . . A . ,

3.3. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract subsecvent.

CLAUZE GENERALE

4. Obiectul contractului
4.1 Executantul se obligé sa finalizeze lucrari de reparatii drumuri aferente retelei stradale din
Municipiul Bucuresti — sector 1:
- STR. STIRBEI VODA
- ALEEA TEISANI, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent
4.2 Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit in prezentul contract pentru
lucrédrile prevazute la 4.1.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de
1.589.835,05 lei fara TVA, la care se adauga TVA 18% in valoare de 302.068,66 lei, astfel:

- STR. STIRBEI VODA
Valoarea pentru proiectare si executie este de 1.184.997,40 lei, la care se adauga TVA 18% in
valoare de 225.149,51 lei.

- ALEEA TEISANI
Valoarea pentru proiectare si executie este de 404.837,65 lei, la care se adauga TVA 19% in valoare
de 76.919,15 lei.

6. Durata contractului

6.1 Contractul de lucréri intrd in vigoare la data semnarii de catre parti si isi produce efectele pana la
incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate.

6.2 Durata de executie a lucrarilor din prezentul contract subsecvent este de la primirea ordinului de
incepere pana la 31.08.2018.

6.3 Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului
subsecvent in functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului subsecvent.

7. Executarea contractului
Inceperea executiei lucrarilor va avea loc numai dupa emiterea ordinului de incepere a lucrérilor.
8. Documentele contractului subsecvent:
Documentele prezentului contract subsecvent sunt urmatoarele:
- acordul cadru nr. 48/25.10.2016
- propunerea tehnica a executantului;
- propunere financiara a executantului;
- caietul de sarcini;
- contractele incheiate cu subcontractantii;
- garantia de buna execufie;



9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrérii sunt considerate, in relatiile dintre pari, ca fiind
proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2 Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sé@i sau oricare
alte persoane s&-nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat
dupa descoperirea si nainte de indepartarea lor, de a Instiinta achizitorul despre aceasta descoperire
si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora.

Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are
dreptul;

9.3 Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunostinid despre descoperirea obiectelor
prevdzute la clauza 9.1, de a instiinia in acest sens organele de polifie $i Comisia Monumentelor
Istorice.

10.1. Legislatia Muncii

1. Executantul va respecta Intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislatia
in vigoare privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta social,
emigrare si repatriere, si fi va asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul ii va obliga pe angajatii séi sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

10.2. Sdnatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi un responsabil care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor
pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba
autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

2. Pe parcursul executiei lucrdrilor, executantul are obligaiia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii réspunderii gi autoritatii sale.

3. Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, Tmbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele
tehnice (utilaje, instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de catre lucratorii sai si cei
apartinand societatilor care desfésoara activitéti pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu
prevederile Legii securitatii $i sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparuta
pe timpul desfasurarii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfagurata de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza céruia s-a
produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sénatatea, securitatea si facilitatile
sociale ale persoanelor, conform cerintelor persoanei autorizate de achizitor.

6. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune —interese, compensatii platibile prin lege,
in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina
achizitorului sau a angajatilor acestuia.

10.3. Personalul si echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru
domeniile respective de activitate.

2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului s& inlature (sau sa dispuna sa fie
inlaturat) orice persoana angajaté pe santier, care:



a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsé de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijent{a;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract;

i q) persistd intr-un comportament care pericliteazd siguranta si sanatatea sau protectia

mediului.
10.4. Obligatiile principale ale executantului
1. Executantul se obliga sa proiecteze- si- sa execute-lucrari de reparatii. drumuri aferente retelei
stradale din Municipiul Bucuresti — sector 1: STR. STIRBEI VODA, ALEEA  TEISANI, in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.
2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia viciile
ascunse in termen de 24 ore de |la constatarea acestora, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in
concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute
de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva,
cerute de si pentru indeplinirea prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevadzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din acesta.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, in 3 zile de la semnarea contractului
subsecvent, graficul de executie fizic si valoric al lucrérilor, spre a fi aprobat.

3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea n constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de cétre achizitor executantului va fi pastrat pe
santier de acesta in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de
catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, caietele de masuratori
(atasamentele) si, dupa caz, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care
executantul trebuie s le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor,
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situaiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant.

Pentru verificarea trasérii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
5 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul séu) si lucrarile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitrii
oricérui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteciie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de
cétre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale
privind protectia mediului pe si Tn afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocate persoanelor, proprietétilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generati de metodele sale de lucru.



6 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna@ stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de Tncepere
a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii.

7- (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv;

a) confortul riveranilor, sau

b) - céile de acces, prin-folosirea si ocuparea drumurilor si..cailor publice sau private care
deservesc proprietétile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
8- (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul gantierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cétre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege si va
folosi vehiculele, va limita i repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in
mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si
pe santier, sa fie limitat, iIn masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

(2) In cazul Tn care natura lucrérilor impune utilizarea de cétre executant a transportului pe ap3,
atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum” se intelege inclusiv
ecluza, doc, dig sau orice altad structura aferentd caii navigabile si prin ,vehicul" se intelege orice
ambarcaiiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica cu
sau care se afla pe traseul gsantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatjilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil

si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu
sau care se afla pe traseul santierului.
9- (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru cdile de acces cu
destinatie speciala gi/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De
asemenea, executantul va obfine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din
afara santierului, care fi pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi
necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces;

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor
de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si
pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de
utilizarea drumurilor de acces;

10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.
11- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezultéd din respectarea proiectului.



12 - Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, sau o alta grupare
de doua sau mai multe persoane:

v" aceste persoane vor fi considerate ca avand obligatii comune si individuale fata de achizitor
pentru executarea contractului, precum si raspundere proportionald in masura in care fiecare a
participat la cauzarea prejudiciului. Asociatul raspunde pentru prejudiciul cauzat din propria culpa.

v aceste persoane vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea calitatea de
reprezentant al asocierii in relatia cu autoritatea contractanta; si executantul nu isi va modifica
componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a achizitorului;
13-Executantul are obligatia de a respecta dispozitiile achizitorului Tn orice problema, mentionata in
contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozifiile achizitorului
contravin prevederilor legale, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris.
14-In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(13) determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului, daca este cazul.

11. Obligatiile achizitorului
11.1 La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obfine toate autorizatiile si avizele necesare
executiei lucrarilor.
11.2 (1) Achizitorul are obligatia de a pune |a dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii

b) caéile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita
amplasamentului santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporta de catre executant.
11.3 Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.
11.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricéror alte informatji
furnizate executantului.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1 In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuseste s&-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptétit de a deduce din pretul contractului, ca
penalititi, o suma stabilita la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 8
puncte procentuale, din valoarea lucrarilor neefectuate, pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
Totodata neexecutarea corespunzatoare a obligatilor asumate prin prezentul contract, inclusiv
nerespectarea termenelor de finalizare a lucrarilor va fi consemnata in Certificatul Constatator emis in
temeiul art.166 din HG395/2016.
12.2 In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile, din vina sa exclusiva, in termen de 28 zile de la
expirarea perioadei convenite la art. 19.1, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitéfi, o suma
stabilita la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 8 puncte procentuale,
din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3 Nerespectarea de catre parii a obligatiilor prevazute in prezentul contract da dreptul partii lezate
sa considere contractul reziliat de plin drept fara nici o alta formalitate si sa pretinda plata de daune —
interese.
12.4 Achizitorul igi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisé@ adresata
executantului, faré nicio compensatie, de la deschiderea falimentului impotriva acestuia in conditiile
Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei, cu modificérile i completarile ulterioare, cu conditia
¢4 aceastd renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzéatoare pentru
partea din contract executatd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.



CLAUZE SPECIFICE

13, Garantia de buna executie a contractului

13.1 Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului subsecvent fara TVA, reprezentand 158.983,51 lei, in maxim 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancarad sau de o societate de asigurari. Perioada pentru care se constituie garantia de
buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului.

13.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului subsecvent, Tn limita prejudiciului creat, in cazul in care executantul
nu fsi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica
pretentia executantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al
prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are
obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat |a restul ramas de executat.

13.3 Garantia de buna executie se restituie astfel :

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrérilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim; restituire se va face numai pe baza de adresd de eliberare a
garantiei intocmita de Administratia Strazilor,

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garanfie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finald, daca achizitorul constatda ca lucrarile
indeplinesc in mod corespunzator specificatiile prevazute in contract.

14. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice
14.1. Executantul are obligatia de a semnaliza corespunzator, pe toata durata de executie a lucrarilor
contractate, in asa fel incat sa fie inlaturat orice pericol privind siguranta circulatiei, orice posibilitate
de avariere a autovehiculelor sau de vatamare a persoanelor.
14.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulafiei, executantul este responsabil de
executarea si intretinerea semnalizérii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si
semnalizarea drumurilor deviate.
15. Inceperea si executia lucrérilor
15.1 (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt timp posibil de la primirea
ordinului Tn acest sens din partea achizitorului.
15.2 (1) Lucrérile trebuie s& se deruleze conform graficului general de executie i sa fie terminate la
data stabilita.

(2) Executantul va prezenta, in 3 zile de la semnarea confractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie.
in cazul in care, pe parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concordé cu graficul general de executie a
lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii
lucrarilor la data prevdzutd in prezentul contract. Graficul revizuit nu il va absolvi pe executant de
niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
15.3 (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execufiei lucrarilor. Parfile
contractante au obligatia de a notifica, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestafi
profesional pentru acest scop, $i anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si
dirigintele de santier sau, daca este cazul, altd persoana fizica sau juridica atestatd potrivit legii, din
partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitafile legate de indeplinirea obligatiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.



15.4. (1) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(2) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse Tn opera vor fi suportate de executant dacd se dovedeste cad materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.

15.5- (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fard aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de céate ori astfel de lucrari, sunt
finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parii de lucrare, daca este cazul.

16. Intarzierea, suspendarea si sistarea lucrarilor
16.1 In cazul in care:
a) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
b) oricare alt motiv de intérziere care nu se datoreazd executantului si nu a survenit prin
incélcarea contractului de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului
de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice
prelungire a duratei de executfie la care executantul are dreptul, prin act aditional, de comun acord;
16.2.Achizitorul poate oricdnd dispune executantului, prin notificare prealabild, suspendarea
executdrii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de
proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau
degradarilor.
16.3. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrérilor,
executantul va transmite achizitorului o instiintare avand dreptul la o prelungire a duratei de executie
a lucrarilor.

17. Finalizarea si receptia lucrarilor

17.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor, stabilita in ordinul de incepere.

17.2 (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
Tndeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de recepfie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
achizitorul va convoca comisia de receptie. Receptia lucrarilor se va efectua conform prevederilor HG
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

17.3 Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de
constatérile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

17.4. La finalul perioadei de garantie acordata lucrarilor, achizitorul va convoca comisia in vederea
efectuarii receptiei finale a lucrarilor.

17.5. Executantul are obligatia de executa lucrarile prevazute in prezentul contract subsecvent
conform termenelor stabilite prin graficul de executie. In cazul in care executantul nu executa lucrarile,
achizitorul va putea semna contract subsecvent avand acelasi obiect cu ofertantul clasat pe pozitia a
doua, conform clasamentului stabilit in cadrul procedurii de achizitie publica.

In cazul in care nici acesta nu poate executa lucrarile, achizitorul va putea semna contract subsecvent
avand acelasi obiect cu ofertantul clasat pe pozitia a treia, conform clasamentului stabilit in cadrul
procedurii de achizitie publica.



18. Perioada de garantie acordata lucrarilor
18.1 Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor i pana la receptia
finala si este de 12 luni.
18.2 (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia de a executa toate lucrarile de modificare,
reconstructie si remediere a viciillor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor
contractuale, intermen de 24 ore de la constatarea deficientelor. o _ ‘
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala
proprie, in cazul Tn care ele sunt necesare datorita:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
b) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant, a oricareia dintre obligatiile explicite care fi revin
in baza contractului.
18.3 In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 18.2, achizitorul va putea
semna contract subsecvent avand acelasi obiect cu ofertantul clasat pe pozitia a doua, conform
clasamentului stabilit in cadrul procedurii de achizitie publica. In cazul in care nici acesta nu poate
executa lucrarile, achizitorul va putea semna contract subsecvent avand acelasi obiect cu ofertantul
clasat pe pozitia a treia, conform clasamentului stabilit in cadrul procedurii de achizitie publica.
19. Modalitati de plata
19.1 Plata facturilor reprezentand contravaloarea lucrarilor efectuate se realizeaza in termen de 30
zile calendaristice de la primirea facturii emise de catre executant. Prezentarea cu date incomplete
sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa
nu curga termenul de plata.
Daca achizitorul sesizeaza aceste nereguli si solicita corectarea lor, un nou termen de plata de 30
zile, va curge de la confirmarea de catre achizitor a noilor facturi, completate cu date corecte.
19.2 Daca achizitorul nu onoreaza facturile, din vina sa exclusiva, in termen de 28 zile de la expirarea
perioadei convenite la art. 19.1, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de
a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreazd restanfa, executantul va relua
executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
19.3 (1) PI&tile partiale vor fi facute la valoarea lucrarilor executate, conform contractului, respectand
termenul de plata prevazut la art.19.1, respectiv 19.2. Lucréarile executate trebuie sa fie dovedite ca
atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmitd astfel incat sa asigure o rapida si sigura verificare
a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute
executantului i convenite cu acesta. Alte scdzaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt
prevazute in prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situatile de plata provizorii, pentru lucrari partiale, se confirma in termen de 15 zile din
momentul predarii documentelor.
(3) Pl&tile partiale nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului;
ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.
19.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situaliei de plata definitive
de catre achizitor, respectand termenul de plata prevazut la art.19.1, respectiv 19.2.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.
19.5 Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de
eliberarea certificatului de receptie finala.
19.6 Plata lucrarilor executate se va efectua urmare prezentarii de catre executant a facturii fiscale
insotita de documente justificative, respectiv procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce
devin ascunse, procese verbale de receptie calitativa, tabele de temperaturi, condica de betoane,
declaratii de conformitate/performanta, rapoarte de incercari, proces verbal de receptie, situatii de
plata a lucrarilor efectuate.



20. Ajustarea pretului contractului
20.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara.

21. Asigurari

21.1- (1). Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu $i reprezentantii imputerniciti s& verifice, s&
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum $i daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizatd, Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul ,Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca@ subcontractaniii au Tncheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor s& prezinte achizitorului, la cerere,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Perioada de valabilitate va acoperi intreaga perioada aferentd executiei lucrarilor. In toate
cazurile de prelungire/suspendare a perioadei de executie, executantul are obligatia de a prelungi in
mod corespunzator durata politei de asigurare pentru perioada aferentd executiei lucrarilor, cu
prezentarea dovezii de plata/prelungire a perioadei de asigurare.

21.2.- Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala
de inlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului
asigurarea trebuie sa fie In vigoare pe perioada transportului pe santier si pina in momentul in care
utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

21.3 -Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, Tn privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu dovedit rezultdnd din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

22, Amendamente

22.1- Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional.

22.2 -Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act
aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.

23. Subcontractanti
23.1- Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul
23.2 -(1) Executantul are obligafia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantjii desemnati.

(2) In executarea prezentului contract de achizitie publicd vor fi implicati urmétorii
subcontractanti:
- SC FRISAROM ENGINEERING SA activitatea de proiectare procent de 1% .
- SC DOOI STUDIO SRL activitate de proiectare procent de 1%.
- SC IRIMAT CONS SRL activitate de proiectare procent de 2%.
23.3 -(1) Executantul este pe deplin raspunzator fatd de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzdtor faid de executant de modul in care fsi
indeplineste partea sa din contract.
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23.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant, in conditiile legislatiei in vigoare. Schimbarea
subcontractantului nu va moedifica preful contractului si nu se va efectua decat dupa notificarea
achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.

23.5 Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care Tnlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare.

. 23.6 Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor s&i conform art. 23.2 (2), ca
si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a subcontractarii oricarei pari a
prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.
23.7 Contractele de subcontractare anexate, nu genereaza raporturi contractuale intre subcontractant
si achizitor.

24. Cesiunea

24.1 In prezentul contract subsecvent este permisa, cu acordul achizitorului, doar cesiunea creantelor
nascute din acest contract, restul obligatiilor ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au
fost stipulate si asumate initial.

24.2 Cesiunea nu va exonara executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin prezentul contract.

25. Incetarea si rezilierea contractului

25.1 Achizitorul poate rezilia contractul de executie lucrari cu efecte depline, dupa acordarea unui
preaviz de 7 zile executantului, far a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si fara a
mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma
reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului de executie lucrari:

» executantul nu executa lucrarile conform contractului si caietului de sarcini/proiectului tehnic si
au fost déja aplicate prevederile art.12 ;

» executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificari emise de
reprezentantul achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau
neexecutarii obligatiilor din contractul subsecvent, care afecteaza in mod grav executarea
corespunzatoare si la timp a lucrarilor ;

» este in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment)
inainte de inceperea executarii prezentului contract ;

» executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului ;

» executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei printr-o
hotarare judecatoreasca definitiva ;

Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti,

cu cel putin 7 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele. Daca partea in

culpa isi remediaza neindeplinirea in intervalul de preaviz, incetarea contractului nu se va mai
roduce.

n cazul in care executantul nu executd lucrarile in perioada de preaviz, achizitorul se va indrepta
catre ofertantul clasat pe pozitia urmatoare, conform clasamentului stabilit in cadrul procedurii de
achizitie publica, pe cheltuiala executantului.

Rezilierea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

25.2 Dacad achizitorul reziliazd contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant fara a
renunta la celelalte remedii la care este indreptétit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit din culpa executantului pana la un nivel egal cu valoarea prejudiciului efectiv suferit.

25.3 In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa
leplateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.
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26. Forta majora

26.1 Foria majora este constatata de o autoritate competenta.

26.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta acfioneaza.

26.3 Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acfiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pané la aparifia acesteia. _ )

26.4 Partea contractant3 care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat i
'n mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

26.5 Daci forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din pari s& poata pretinde celeilalte daune-interese.

26.6 Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din pari situatia
in care executarea obligatiilor este impiedicatd de Tmprejurari de fortd majord care apar dupa data
semnérii contractului de catre parti.

26.7. Executantul nu va raspunde pentru penalitéti contractuale sau reziliere pentru neexecutare
daca, si in mésura in care, intarzierea in executare sau altd neindeplinire a obligatiilor din prezentul
contract este rezultatul unui eveniment de fortd majora. In mod similar, achizitorul nu va datora
dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de catre executant
pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea achizitorului sau altd neindeplinire a
obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

26.8 Daca oricare parte considerd c& au intervenit imprejurdri de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabild i
efectul probabil al imprejurarii de forta majora.

In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua indeplinirea
obligatiilor sale in baza contractului in m&sura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil si va
ciuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate
de evenimentul de for{d majora.

27. Solutionarea litigiilor

27.1 Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
fndeplinirea contractului.

27.2 Dacé, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reugesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuald, fiecare poate solicita ca disputa s& se solutioneze
de cétre instantele judecatoresti din Romania.

28. Limba care guverneaza contractul
28.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana.

29. Comunicari
29.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa Tn scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
29.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
29.3 Termenul de raspuns al parilor la corespondenta primité cu privire la desfasurarea contractului
subsecvent, este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea oricaror solicitari in acest sens, daca nu se
specifica un alt termen in corespondenta.
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30. Legea aplicabila contractului

30.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Serviciul care deruleaza prezentul contract subsecvent este Compartimentul Administrare Planificare
Urmarire Lucrari Drumuri. - .

Parile au inteles sa incheie prezentul contract subsecvent in 3 exemplare, 2 pentru achizitor si 1
exemplar pentru executant.

ACHIZITOR EXECUTANT
ADMINISTRATIA STRAZILOR .~ ... ASOCIEREA SC STRABAG SRL &
W R SC STRACO GRUP SRL
5 LIDER ASOCJERE SC STRABAG SRL
DIRECTORGENERAL ., / .~ DIRECTOR IcC

/
7 l’
: T - AE
DIRECTOR BFENERAL ADJUNCT- -~ ' %%

s ot
TR AL il
7“4“03313 EEPTE\IBR_IE_?:-._'.

Y:ﬂ..f.” '.'.:;\'i{:.\'l = n:_. 3

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI B

DIRECTUK g TIA ECONOMICA

A l —
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV" |
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L 3.0f. fiRGen.
SEF SERVICIUL ZURIDIC.CO
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COMPARTIMENT ABEILDsuRS
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Anexa 1

CENTRALIZATOR FINANCIAR — CONTRACT SUBSECVENT NR.18

Nr. TOTAL TOTAL
Crt. DENUMIRE STRADA (faraT.V.A.) T.V.A. - 19% GENERAL
(incl. T.V.A.)
STRADA STIRBEI VODA 1,184,997.40 ;| 22514951 1,410,146.91
2 | ALEEA TEISANI 404,837.85 76,919.15 v 481,756.80 »
PRELUNGIRE
TOTAL 1,589,835.05 302,068.66 .- 1,891,903.71 ~
ACHIZITOR EXECUTANT
ADMINISTRATIA STRAZILOR . ASOCIEREA SC STRABAG SRL &
= 2 SC STRACO GRUP SRL
7 LIDER ASOCIERE ic STRABAG SRL
DIRECTOR GENERAL Ay DIRECTOR TEHM
p ) w—sea s t” _J‘ 2#’1"__':-.' :
DIRECTOR GENERAL ADJUNET.. . ~ N

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTQRMMRECTIA ECONOMICA

eoras.al hesaicinluiul CIHTE |
unisirnila :.n arlior

(;ONTROL FINANS}AP PREWENTIV|

Intocmit SIAPUCD
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Anexa 2

DEVIZ FINANCIAR ~ STR. STIRBEI VODA

Pret
Nr. Cod . . Valoare
vt | eriteoi Descriere UM | Cantitate u[riletar [Lei]
-~ | Lucrari de reparatii ‘carosabil cu -mixtura - - -
1 P1 asfaltica BA 16 in grosime de 5 cm inclusiv | mp © 560.51 | 22,000.00 { 1,111,220.00 |’
frezare
Lucrari de reparatii carosabil alcatuit din 2
2 P2 straturi. BA16 — 4 cm; BAD25 -5cm inclusiv | mp 81.68 780.00 63,710.40
frezare
Lucrari de ridicare la cota camine de vizitare . {
3 P28.1 cu capac existent buc | : 131.81 50.00 6,590.50 |.
Aducerea la cota a gurilor de scurgere gratar
4 P30.1 existent - inclusiv desfundarea santurilor buc v 69.53 50.00 3.476.50 |
TOTAL LEI, FARA TVA 1,184,997.40
VALOARE T.V.A. 225,149.51
TOTAL LEI, CUT.V.A. INCLUS 1,410,146.91

ADMINISTRATIA STRAZILOR

DIRECTOR GENERA!

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR NIRFATIA DRUMURI

DIRECTORMUsesw 1 14 cLONOMICA

comPARTINERT.2PULERS

(<)

IntnePSIAPUCD

ASOCIEREA SC STRABAG SRL &
SC STRACO GRUP SRL

LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL
DIRECTOR TFHNIGR
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Anexa 3

DEVIZ FINANCIAR - ALEEA TEISANI PRELUNGIRE

Pret

Nr. | Cod — . .| Valoare
oft. | aitiea) Descriere UM | Cantitate u[rllletia;r [Lei]
Lucrari de reparatii carosabil cu mixtura asfaltica v
1 | P1 BA 16 in grosime de 5 cm inclusiv frezare L 50.51 | 8015.00 | 404,837.65
TOTAL LEI, FARA TVA 404,837.65
VALOARE T.V.A. 76,919.15
TOTAL LEI, CU T.V.A. INCLUS 481,756.80

ADMINISTRATIA STRAZILOR -~ . _

* —

DIRECTOR GENERAL s

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

A

DIRECTOR DIRECTIA DRUMURI

DIRECTOR DIREumeumg= v JOMICA

EBNTR

BEE SFRMICIL

L6

e s s e 8

——— v

N
,‘)

BREVENTIV

.'.l..']}%egnﬂ—;uos

. 2 o N Q\Q\
COMPARTIMEI\I\&EL‘Dy

Intocmit SIAPUCD

ASOCIEREA SC STRABAG SRL &

SC STRACO GRUP SRL

LIDER ASOCIERE SC STRABAG SRL

DIRECTOR fTgHNIC~

fRABAS
2 -.m_' ¥
L RABAG -

Tt s
W
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