CMUTE MR . 4(8/02 09.2024¢ PTUL BUCURESTI

MUNK .
ADMINISTRATIASTR AZILOR

]l‘\ 5 ﬁ) CTY “10 / 0LO 6 &O 24 REGISTRATURA GENERALA
Contract de lucriri INTRARE . 44

avind ca obicet "Reparatii la instalatiile si echipamentele df saasforizare din Munigi
Bucuresti” _ _‘02“,,.3 N9=) Mulm

1. Preambul
In temeiul Legii 98/2016 art. 31 alin (1), (3) si (4) si in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 60/02.03.2023

de aprobare a Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor intre entitatile juridice
la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar, s-a incheiat prezentul contract de executie
lucrari de reparatii, denumit in continuare “"Contractul”

intre:
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, strada Domnita Ancuta nr. 1. sector 1.

si
Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti S.A. cu sediul in Calea Vitan. nr. 293,
' i

2.  Definitii
a)contract — documentul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentind acordul de vointa

al celor doua parti, incheiat in scris intre una sau mai multe autorititi contractante, pe de o parte, si
unul sau mai mulfi operatori economici, pe de alta parte, avind ca obiect executia lucrarilor;

b) achizitor si executant - partile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

¢) prequl contractului - prejul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald i corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d) efertd - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

e) propunere tehnicd - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite
de autoritatea contractanta;

f) propunere financiard - document al ofertei prin care se furnizeazi informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
g)amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;

h) caiet de sarcini - document, reprezentand anexa a prezentului contract de executie lucrari, intocmit
de catre achizitor, care include definirea conditiilor, specificatiilor tehnice si, totodata, indicatiile
privind regulile de baza care trebuie respectate in elaborarea propunerii tehnice de citre executant;

i) documentatie de atribuire - documentatie ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului de achizitie i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini:

J) act aditional - document care modifica prezentul contract de lucrari;

k)personalul - inseamné persoanele angajate de citre executant sau de oricare din subcontractanti si
responsabile cu executarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

|) standarde/conditii tehnice de calitate - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea.
prevézute in caietul de sarcini §i in propunerea tehnica;

m) rezilierea contractului - se infelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fira ca aceasta sa
aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

n) forfa majord - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si
inevitabil, mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinei acestora, care nu
putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului: sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este considerat fortda majora un eveniment asemenea



4.1.

celor de mai sus care. fard a crea o imposibilitate de executare. lace extrem de costisitoare executarca
obligatiilor uneia din parti:

0) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil. un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat
de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs:

p) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica §i
care executd si/sau furnizeazd anumite par{i ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori
indeplinesc activitali care fac parte din obiectul contractului de achizitie. raspunzand in faja
contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop:

q) zi - zi calendaristica: an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. In prezentul contract, cu excepjia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daca nu se

specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul si pretul contractului
Executantul se obligd si execute lucrari privind REPARATII LA INSTALATIILE §I

ECHIPAMENTELE DE SEMAFORIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTIL. in locatii conform
Anexe 1, 2 si 3. in perioada convenitd si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Pretul convenit pentru lucrdrile executate, platibil executantului de catre achizitor este de
2.480.840,47 lei, la care se adauga TVA in valoare de 471.359,69 lei. Valoare totala cu TVA

2.952.200,15, conform Anexa 4.

5.  Durata de valabilitate a contractului
5.1. Prezentul contract intrd in vigoare la data de 22.09.2024. cu termen de finalizare, 31.12.2024 .

6. Documentele contractului

6.1. Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea
ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile pe perioada de
evaluare;

¢) garanfia de buna execufie;

d) angajamentul ferm de sustinere din partea unui ter(, daca este cazul;

e) contractele cu subcontractanfii, daca este cazul;

g) alte documente, dupa caz.

7. Durata de executie a lucririlor.
7.1.-Termenul de executie a lucririlor de remediere a deficientei trebuie sa fie de maxim 10 zile

calendaristice de la primirea Notei de Comanda pentru reparatiile care necesita lucrari civile
(canalizatie, fundatii, camere de tragere) iar pentru reparatiile care necesita inlocuire
piese/subansamble trebuie sa fie de maxim 2 zile calendaristice. Termenul pentru realizarea
reparatiilor poate fi prelungit numai urmare unei solicitari din partea executantului, cu motivarea
solicitarii prelungirii termenului de remediere, dar nu poate fi mai mare de 20 zile pentru lucrarile
civile si 4 zile pentru reparatiile care necesita inlocuire piese/subansamble de la primirea Notei de

Comanda.

8. Protectia patrimoniului cultural national



8.1. Toate fosilele. monedele. obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre pari. ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

8.2. [Executantul are obligatia de a lua toate precaufiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sa nu indepirteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 8.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiin{a achizitorul despre aceasta descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Dacd din cauza unor astfel
de dispozitii executantul suferd intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile
vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preful contractului.

8.3. Achizitorul are obligajia, de indatd ce a luat la cunostinid despre descoperirea obiectelor
prevazute la clauza 8.1, de a ingtiinja in acest sens organele de polijie si comisia monumentelor

istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului

9.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrérile, precum si de a remedia orice
neconformitati sau vicii ascunse, cu atenfia §i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile
asumate prin contract, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forfa de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

9.2. (3) Executantul are obligatia de a anunta achizitorul pentru a examina si masura lucrérile care
devin ascunse. Daca executantul nu anunta achizitorul va fi raspunzator de intarzierile/prejudiciile care
apar, iar lucrarile ascunse executate nu se vor deconta.

9.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozifia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, desenele, calculele §i orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca
sau care sunt cerute de achizitor.

9.4. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considerd ca
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea $i executarea dispozitiilor prevazute la alin.(1) determina dificultati in
execufie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite conform
prevederilor legale.

9.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fa{a de reperele existente, precum
si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrérilor, survine o eroare in pozifia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricédrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa.

9.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezenid pe santier este
autorizata si de a mentine santierul (atat timp cét acesta este sub controlul sau) si lucrdrile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate §i receptionatate de catre achizitor) in starea de ordine necesard evitirii

oricarui pericol pentru respectivele persoane;



b) de a procura i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarmd si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritaji competente. in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor:

¢) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe §i in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietajilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau al{i factori generati de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafa(a si deseurile rezultate in urma activitatilor proprii
nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.

9.7. Executantul este responsabil pentru menfinerea in bunad stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii Notei de Comanda a
lucrdrii pana la data semnarii procesului-verbal de recepfie a lucrarii.

9.8. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse. executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor: sau

b) céile de acces, prin folosirea §i ocuparea drumurilor §i cdilor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, acfiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in
legatura cu obligatia prevézuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sai: executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incét traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea. de pe §i pe
santier, sa fie limitat, in mésura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor §i podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu
sau care se afld pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor avariilor
respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucréarile de intrefinere, care pot fi necesare
ca urmare a folosirii de cétre acesta a drumurilor de acces.

9.10. (1) Pe parcursul executiei lucrarii. executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier:

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

iii) de a aduna si indepérta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalafii sau lucradri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.

9.11. Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricéror:

i) reclamatii §i actiuni in justifie, ce rezulta din incélcarea in mod culpabil de cétre executant a unor
drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrdrilor sau
incorporate in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente imputabile executantului, cu
exceplia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de
cétre achizitor.

9.12. Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se aplicd personalului sau
inclusiv a celor referitoare la angajare, sdnatate, securitatea muncii, asisten{d sociala, emigrare §i
repatriere dupd caz, §i ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca urmare a nerespectarii acestor

prevederi.



9.13. (1) Executantul raspunde de realizarea lucrérilor in conditii care sa asigure evitarea accidentelor
de munca i a imbolnavirilor profesionale, in conformitate cu prevederile legale.

(2) Executantul va solicita angajatilor sai sd se conformeze legilor in vigoare. inclusiv legilor
referitoare la securitatea muncii.

(3) Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si forfei de munca.
necesare pentru derularea contractului.

9.14. (1) Daca una dintre pér{i descoperd o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document
care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica
cu promptitudine celeilalte parti cu privire la acea eroare sau deficienta.

(2) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identificd erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepanie sau alte deficiente. acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

9.15. Executantul se obliga ca la finalizarea lucrarilor, zona afectatd de lucrari si de organizarea de
santier a fiecarui punct de lucru sa fie predata cel putin la stadiul initial inceperii acestora.

9.16. Executantul se obliga ca fiecare situajie de lucrari sa fie insofita de documentele de calitate a
materialelor utilizate.

9.17. Pe parcursul executarii lucrarilor, executantul va suporta pe cheltuiala proprie remedierea
daunelor produse si eventualelor modificari ale retelelor de utilitai, cu exceptia celor determinate de
viciile ascunse ale retelelor subterane.

9.18. Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de citre organele abilitate. potrivit
legii, cu ocazia controlului activitatii achizitorului, care se datoreaza culpei executantului si se obliga
la indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele
previzute. In cazul in care, in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, se constata ca
executantul a incasat sume necuvenite de la persoana juridicad achizitoare, Administratia Strazilor
Bucuresti, executantul are obligajia sa restituie, aceste sume, inclusiv penalitati, daunele-interese,
majordrile, dobanzile aferente, stabilite prin actele de control.

9.19. Executantul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor cu care intrd in contact
ca urmare a derularii activitatilor prevazute in prezentul contract i sa respecte prevederile legale cu
privire la informatiile clasificate, respectiv Hotararea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea
Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, Legea nr.182/2002 privind
protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completdrile ulterioare si Hotararea Guvernului
nr.781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu.

9.20. Prestatorul se obligd sa respecte prevederile legale cu privire la protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date,
respectiv Regulamentul (U.E.) 2016/679 (Regulamentul general privind protectia datelor RGPD 2018)

10. Obligatiile achizitorului

10.1. Achizitorul se obliga sa plateascd executantului preful convenit pentru executia si finalizarea
lucrérilor: » REPARATII LA INSTALATIILE SI ECHIPAMENTELE DE SEMAFORIZARE
DIN MUNICIPIUL BUCURESTI”, exclusiv sub conditia indeplinirii de citre acesta in mod
corespunzator a obligatiilor contractuale acceptate de cétre achizitor.

10.2. Achizitorul are obligatia de a examina §i mésura lucririle care devin ascunse in cel mult dou
zile de la notificarea executantului. Dacd achizitorul nu respecta termenul mentionat, contractantul nu
va fi raspunzitor de intirzierile/prejudiciile care apar intre data expiririi termenului de doui zile si data
la care achizitorul va examina si masura lucrarile care devin ascunse direct sau prin reprezentantii sii.
10.3. Achizitorul se obliga sa plateasca preful convenit in termen de 30 zile calendaristice de la data
primirii facturii emise de catre executant, insotita de procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

10.4. Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor efectuate catre executant, in conformitate cu
prevederile contractului, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre executant in mod corespunzator a
obligatiilor contractuale, acceptate prin receptionare de catre achizitor.

10.5. Achizitorul se obliga sa receptioneze lucrarile efectuate de catre executant conform prevederilor

art.15.
10.6. Facturile furnizate vor fi emise i completate in conformitate cu legislatia roména in vigoare.



10.7. Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Autoritatea/entitatea
Contractantd, si sunt necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea
Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendd. Repunerea in termen se face
de la momentul indeplinirii conditiilor de forma si de fond ale facturii.

10.8.Achizitorul se obliga sd puni la dispozitia executantului orice facilitafi gi/sau informatii necesare
pentru indeplinirea contractului

1. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1. In cazul in care. din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract, sau le indeplineste defectuos, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din prequl
contractului, ca penalitdfi, o suma echivalentad cu 0,03% pe zi din valoarea obligafiilor neexecutate
conform termenelor asumate.
11.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile, acceptate in prealabil la plata, in termen de 60
de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitafi, o suma
echivalenta cu 0,03% din plata neefectuatd, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de céatre una dintre pari, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului si de a pretinde plata de daune-interese:
a) pentru neexecutarea totala a obligatiilor asumate si care ii revin in conformitate cu comenzile
primite de la achizitor pentru executia lucrdrilor prevazute in contract, executantul are obligatia de a
plati achizitorului. cu titlu de daune-interese, o suma in cuantum de 10% din valoarea totala a
contractului.
b) in cazul in care executarea obligatiilor asumate si care ii revin este partiala. in conformitate cu
comenzile primite de la achizitor pentru executia lucrarilor prevazute in contract, dar corespunzatoare,
executantul datoreaza achizitorului daune-interese in cuantum de 5% din valoarea totala a contractului.

11.4. In cazul in care platile nu pot fi efectuate din cauza unor situatii neprevazute in legatura cu
contul bancar si/sau alocatia bugetara achizitorul nu datoreaza majorari, penalitati sau daune interese

furnizorului.

Clauze specifice

12. Garantia de buni executie a contractului
12.1. Executantul se obliga sd constituie garanfia de buna execufie a contractului in cuantum de 5%

din valoarea contractului fara T.V.A, respectiv 124.042,024 lei.

12.2. (1) Garantia de bunid executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentrv
facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 40 alin. (3) - (9) din H.G nr. 395/2016.

Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus
cel mai térziu in termen de § zile lucratoare de la data semnérii contractului.

(2) In acest caz executantul are obligatia de a deschide, in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului, un cont la dispozitia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia. Suma inifiala care se depune de catre executant in contul de
disponibil astfel deschis este de 0,5% din valoarea contractului fara TVA, respectiv 12.404.20 lei.

(3) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeazi sa alimenteze contul de disponibil,
prin refineri succesive din sumele datorate §i cuvenite executantului, pani la concurenta sumei stabilite
drept garanfie de bunid executie §i va ingtiinfa executantul despre varsamantul efectuat, precum si
despre destinatia lui.

Contul de disponibil este purtator de dobdnda in favoarea executantului.

12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu i§i executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten{ii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizind totodata obligatiile

care nu au fost respectate.



12.4. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garania de buna executie conform prevederilor art. 42
alin (4) din H.G. nr.395/2016:

1) 70% din valoarea garantiei. in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, daca nu a ridicat pand la acea dald pretentii asupra ei. iar riscul pentru vicii
ascunse este minim:

i1) restul de 30% din valoarea garantiei. la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, in
baza procesului-verbal de recepiie finala.

12.5 Perioada de garantie a lucrdrilor este de 12 luni de la data procesului-verbal de receptie la

terminarea lucrarilor fara obiectiuni.

13. inceperea si executia lucririlor
13.1. Executantul are obligaia de a incepe lucririle imediat dupa primirea Notei de Comanda de la

achizitor.

(1) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle, achizitorul este indreptafit sa-i fixeze executantului un termen pana la care
activitatea sa intre in normal §i sd il avertizeze ca. in cazul neconformdrii, la expirarea termenului
stabilit ii va rezilia contractul.

13.2. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestai profesional pentru acest scop, si
anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantilor achizitorului la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor.

13.3. (1) Materialele, verificarile §i testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si
conditiile de trecere a receptiei trebuie s fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie, cat si
conforme cu reglementarile tehnice precum si cu legislatia in vigoare.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrdrilor. Costul probelor i incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin exclusiv executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau cii manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va

suporta aceste cheltuieli.
13.4. (1) Executantul are obligajia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fard aprobarea

achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate §i masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si

de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constatd ca lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare si au fost executate

conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate
de citre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

14. intirzierea si sistarea lucrérilor

14.1. In cazul in care:

i) volumul sau natura lucréarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazi executantului si nu a survenit prin incélcarea
contractului de catre acesta,

indreptafesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrérilor sau a oricérei pari
a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;



(2) totalul cheltuielilor suplimentare. care se va adduga la preful contractului.

14.2. Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut in clauza 11.2. acesta are dreptul de a sista
lucrarile sau de a diminua ritmul executiei daca achizitorul nu plateste in termen de 60 de zile de la
expirarea termenului prevazut la clauza 17.2: in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
14.3. (1) Executia lucrdrilor in baza contractului precum si orice fazd a acestora prevazutd a i
terminata intr-o perioada trebuie finalizate in termenul convenit de pérti, termen care se calculeaza de

la data semnarii contractului.
(2) Modificarea datei/perioadelor de executie asumate prin contract, se face cu acordul partilor, prin

act aditional.
14.4. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitali executantului, in

cuantum de 0,03% pe fiecare zi de intarziere.

15. Finalizarea si receptia lucririlor
15.1. (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt

indeplinite conditiile de recepie, solicitind acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se §i termenele
pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficientelor, la 0 noua
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.

15.2. Comisia de recepiie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentajia de executie §i cu reglementdrile in vigoare. In functie de
constatdrile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

15.3. Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic §i functional.

16. Perioada de garantie acordata lucririlor

16.1. Perioada de garantie este de 12 luni si curge de la data recepliei la terminarea lucrarilor, pana
la receptia finala.

16.2. (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor §i altor defecte a céror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activititile prevazute la alin.(1). pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului:

sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parfi a

lucrérilor; sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.

Remedierea defectelor/viciilor, va fi urmatd obligatoriu de o recepfie cantitativa si calitativa a
lucrarilor si va fi consemnata intr-un proces verbal/noté de constatare.

(3) Executantul se obliga sa asigure instructaj personalului beneficiar pentru utilizarea echipamentelor,
utilajelor, dotarilor etc., aferente lucrarii.

(4) In cazul in care defectiunile nu se datoreazi executantului ci datoritd unei utilizari neconforme
lucrdrile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi

evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.
16.3. In cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevazute la art. 16.2 achizitorul este indreptafit

sd angajeze i sd pliteasca alte persoane care s le execute. Cheltuielile aferente acestor lucréri vor fi
recuperate de cétre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalititi de plata



17.1. (1) Plajile partiale trebuie sa fie facute. la cererea executantului, la valoarea lucrarilor
executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucririle executate trebuie sa fie
dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari partiale, intocmita astfel incét si asigure o rapida si
sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucréari partiale achizitorul va putea face scazaminte pentru
lucrérile facute executantului §i convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile
in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale. )

(2) Situatiile de plata pariale se confirmad/infirma in termen de maxim 15 zile de la primire. In cazul
in care achizitorul emite observatii asupra situatiilor de plata partiale. acestea vor fi inapoiate
executantului in vederea refacerii.

(3) Dupa confirmarea situatiilor de plata, executantul emite factura fiscala, cu valoarea acceptata la
plata in prealabil de catre achizitor.

(4) Platile se efectueazi in termen de 30 de zile de la data primirii facturii de cétre achizitor, insotita de
situatia de lucrari, dar nu influenfeaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului;
ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate.

17.2. Plata facturii finale se va face in termen de 30 de zile de la data emiterii, dupa verificarea si
acceptarea situatiei de plata, insotita de Procesul Verbal la terminarea lucrarilor de catre achizitor.
Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platita la scadenta.

17.3. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmad ca lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupé expirarea perioadei de garantie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de receptie finala.

17.4. Este interzisa executia i confirmarea lucrarilor suplimentare fara a fi aprobate in prealabil
de catre achizitor. Decontarea lucrdrilor suplimentare se face pe baza situatiilor de plata,
utilizandu-se preturile unitare ofertate pentru cantitatile suplimentare, sau articole suplimentare.

18. Asigurari
18.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrérilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrérile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu §i reprezentan{ii imputernici{i sa verifice, si
testeze sau sa recepjioneze lucrdrile, precum §i daunele sau prejudiciile aduse catre terfe persoane
fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare pe perioada de executie a lucririlor.
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata exclusiv de cétre executant.

(3) Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polifa sau politele
de asigurare $i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

18.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese. compensatii platibile prin
lege. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina achizitorului, a

agentilor sau a angajatilor acestuia.

19. Subcontractanti
19.1. Executantul are obligajia de a incheia contracte cu subcontractaniii desemnati, in aceleasi

conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2. (1) Executantul are obligafia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractaniilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu

acestia se constituie in anexe la contract.
19.3. (1) Executantul este pe deplin raspunzitor fajd de achizitor de modul in care indeplineste

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fatd de executant de modul in care isi indeplineste

partea sa din contract.



19.4. (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preful contractului si va fi notificata
achizitorului.

(2) Executantul are dreptul de a inlocui subcontractan{ii nominalizati cu avizul prealabil al autoritatii
contractante si fard a modifica propunerea tehnica sau financiard, anexe la prezentul contract.

(3) Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor séi si ale expertilor, agentilor,
salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a
subcontractarii oricarei parfi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre

obligatiile sale din prezentul contract.
(4) Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant §i achizitor.

20. Conditii de modificare a contractului.

20.1. Modificiri ale Contractului
(a) Partile contractante au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a contractului, de a conveni

modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu
acordul Partilor, fard a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor previzute de
art. 221-222 din Legea nr. 98/2016. coroborate cu prevederile referitoare la modificéri contractuale din

HG nr. 395/2016 (art. 164 si 165).
(b) Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara

organizarea unei noi proceduri de atribuire.

(c) Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti
propunerea de modificare a Contractului cu cel putin 5 zile inainte de data la care se considera ca
modificarea Contractului ar trebui sa produci efecte.

20.2. Modificarea Contractului prin revizuire
Revizuirea prezentului Contract se realizeazd ca urmare a evaluarii lucrarilor executate, rezultatelor si

performantelor contractantului in cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire
intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constd in lucrérile pe care Contractantul se
obligad sa le execute in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozitiile legale,
aprobirile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare §i conform cerintelor din Caietul
de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului, care fac parte integrantd din Contract, in

urmdtoarele situatii:

i. revizuirea Prefului Contractului cu respectarea prevederilor legale
si/sau
ii. revizuirea datelor de intrare utilizate in derularea activitatilor, respectiv revizuirea

Rezultatului/Rezultatelor, activititilor si/sau performantei stabilite

21. Incetarea contractului
21.1. Contractul inceteaza in urmétoarele conditii:

i executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,

i, acordul de vointa al Partilor,

i, denuntarea unilaterald de catre o Parte, in baza unui preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile
lucritoare transmis de catre o Parte celeilalte Parti,

iv. rezilierea unilaterald de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzitor sau
neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractanta,

V. imposibilitatea fortuitd de executare.

21.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisa
adresata Contractantului, in termen de 10 zile de la transmiterea/primirea notificarii, in cazul
constatarii unor incdlcéri sau abateri grave ale obligatiilor contractuale.

21.3. in prezentul Contract sunt considerate incalciri sau abateri grave ale obligatiilor contractuale, cu
tithu exemplificativ, dar fard a se limita la: neexecutarea Contractului, nerespectarea termenelor din
prezentul contract, inclusiv anexele acestuia li asumate prin propunerea tehnica, executia unor lucréri
care prezintd neconformitdti majore care le fac improprii utilizarii conform destinatiei prevazute in

Contract.



21.4. in prezentul Contract sunt considerate abateri profesionale grave:

a. in cazul in care executia lucrdrilor in cadrul Contractului nu a inceput efectiv in termenul
precizat Conform Caietului de Sarcini si Oferta Tehnica, iar Achizitorul considera noua datd propusi
de cétre Contractant ca inacceptabili;

b. in cazul in care Contractantul nu pune in aplicare documentele Contractului (ca de exemplu,
dar fard a se limita la: Nota de Comanda), in conformitate cu Oferta sau incalcd alte obligatii
contractuale sau in mod repetat, refuzi s respecte obligatii contractuale:

& in cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului se
dovedesc a fi fost supuse unor erori esentiale, nereguli sau fraude;

d. in cazul in care Contractantul nu respecta obligatiile aplicabile in temeiul legislatiei de mediu,
sociale si de munca stabilite prin legislatia in vigoare aplicabila:

0 in cazul in care Contractantul este intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de interese
sau un conflict de interese profesionale, astfel cum sunt previzute de lege:

f. in cazul in care o modificare a Contractantului (juridic, financiar, tehnic, de organizare sau de

proprietate) este de naturd sa afecteze in mod substantial punerea in aplicare a Contractului sau sa
modifice in mod substantial conditiile in care Contractul a fost atribuit initial;

21.5. In cazul in care impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului, Achizitorul isi
rezervd dreptul de a denunta Contractul printr-o notificare scrisd adresatda Contractantului, daci
impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului, Contractantul avand dreptul de a
pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din Contract indeplinitd pani la data denuntarii
unilaterale a Contractului.

21.6. Partea notificata cu privire la intentia de reziliere a Contractului de catre cealaltd Parte. in termen
de 10 (zece) zile de la data primirii notificarii poate prezenta observatii, inclusiv masurile propuse
pentru a continua indeplinirea obllgamlor sale contractuale. In caz contrar, decizia de incetare a
Contractului devine executorie in termen de 20 (doudzeci) de zile de la expirarea termenului de
prezentare a observatiilor.

21.7. Contractantul nu are dreptul la daune pentru orice pierdere care rezulta din incetarea inainte de
termen a Contractului, inclusiv pierderea profiturilor anticipate, cu exceptia cazului in care pierderea
sau paguba au fost cauzate din culpa Achizitorului.

21.8. Contractantul trebuie s ia toate masurile necesare pentru a reduce costurile, pentru prevenirea
daunelor §i pentru anularea sau reducerea angajamentelor sale.

21.9. In termen de 10 (zece) zile de la data rezilierii Contractului, Contractantul trebuie sa prezinte
orice Rezultat si orice facturad necesara pentru lucrérile care au fost executate inainte de data rezilierii.
21.10. Achizitorul iti rezerva dreptul de a renunta oricind, partial sau total, la contract printr-o
notificare scrisa adresatd executantului fara nicio compensatie, daca interesul public o cere.

22. Rezilierea contractului

22.1. (1) Instiintarea de Remediere

Daci executantul nu reuseste si-si indeplineasca una din obligatiile prevazule in contract, achizitorul
poate si solicite executantului, printr-o intiinfare, s corecteze eroarea §i s o remedieze in termenul
stabilit de achizitor prin notificare. In caz contrar, achizitorul are dreptul de a considera contractul
desfiintat de plin drept, fara judecata, fira a mai fi necesard punerea in intarziere si firad orice alta
formalitate prealabila.

Achizitorul va putea sa rezilieze contractul dacéd executantul:

(a) nu respecta termenele de executie a lucrédrilor desi a fost notificat in acest sens de catre achizitor;
(b) abandoneaza lucririle sau demonstreazi in alt fel intengia de a nu continua indeplinirea obligatiilor
din cadrul contractului;

(c) subcontracteaza lucréri fard acordul achizitorului;

in oricare din aceste circumstante, achizitorul, in termen de 15 zile dupa transmiterea unei notificéri
cditre executant, va putea sa rezilieze contractul si s evacueze executantul de pe santier.

Dupa reziliere, executantul va parisi santierul si va preda achizitorului toate bunurile solicitate, toate
documentele executantului intocmite pentru achizitor si orice alte documente intocmite de sau pentru
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acesta pentru care executantul a fost platit. Executantul va face toate eforturile pentru a respecta
imediat orice instructiuni rezonabile incluse in notificare:

(i) pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza. i pentru a proteja viaja sau proprictatea sau
pentru siguranta lucrarilor.

Dupi reziliere, achizitorul poate finaliza lucrarile prin forfe proprii si/sau cu alte entitégi. Achizitorul i
aceste entitafi vor putea folosi apoi bunurile, documentele executantului sau orice alte documente de
proiectare intocmite de executant sau in numele acestuia pentru achizitor si achitate de acesta din
urma.

22.2 Neexecutarea oricdrei dintre obligatiile asumate prin prezentul contract de catre achizitor in mod
culpabil, da dreptul executantului de a cere rezilierea contractului.

23. Denuntarea contractului de catre achizitor
23.1. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, in termen de 30 de zile de la

aparitia unor circumstante care nu au pututut fi previazute la data incheierii contractului §i care conduc
la modificarea clauzelor contractului in masura in care indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrard interesului public.

23.2. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract §i in situatia in care
alocarea/repartizarea resurselor financiare a fost sistatd/modificata.

24. Cesiunea
24.1. Executantul poate transmite, total sau partial. prin acte juridice, creanfele nascute din acest

contract si numai cu acordul prealabil scris al achizitorului.

25. Forta majora

25.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

25.2. Forta majora exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneaza.

25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a forfei majore. dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4. Partea contractant care invocd forja majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet. producerea acesteia §i sa ia orice masuri care ii stau la dispozifie in vederea limitarii
consecintelor.

25.5. Partea contractanta care invoca forfa majora are obligatia de a notifica celeilalte parti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

25.6. Daca forfa majord acfioneaza sau se estimeaza ca va acjiona o perioada mai mare de 6 luni
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte par{i incetarea de drept a prezentului contract, fard ca
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

26. Solutionarea litigiilor

26.1. Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, in caz
contrar, se vor adresa instantelor de judecata de drept comun.

26.2. Partile convin ¢ instanta competenta este cea de la sediul achizitorului.

27. Limba care guverneazi contractul
27.1. Limba care guverneazi contractul este limba roméana.

28. Comunicari
28.1. (1) Orice comunicare intre parfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat att in momentul transmiterii cdt si in momentul primirii.
28.2 Comunicirile intre parti se pot face §i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii. Termenul de raspuns al partilor la corespondenta este de

maximum 5 zile.)



29. Legea aplicabila contractului

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract s-a incheiat in trei exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru executant si 2 (doud)
exemplare pentru achizitor, fiecare avand aceeasi valoare juridica. In cazul in care exista
neconcordante intre exemplarele contractului, prevaleazi exemplarele ramase la Administrafia
Strazilor Bucuresti.

ACHIZITOR, EXECUTANT,

ADMINISTRATIA STRAZILOR COMPANIA MANAGEMENTUL
TRAFICULUI BUCURESTI S.A.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTmQENERAL.

J

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
BUGET, DIRECTOR GENE%L ADIJUNCT.

/
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”

SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, SSM S
PSI,— '/ SERVICIUL JURIDIC, ACHIZITII
=
; SI CONF.ADM.,
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DIRECTOR DSC, B
DIRECTIA TEHNOLOGIA INFORMATIEI,
SEF SERVICIU,






ANEXA 1 - INTERSECTII CU FUNCTIONARE CENTRALIZATA BTMS

INTERSECTIE

Aerogarii - Av. Alexandru Serbanescu - Nicolae Caramfil

Aerogarii - Belizarie

Aerogarii - Bihania

Aerogarii - Ficusului

Aviatorilor - Arhitect lon Mincu

Baba Novac - Dristor - Mihai Bravu - Traian Popovici

Batistei - Arghezi Tudor

Batistei - Jean Louis Calderon

Brasov - Timisoara

Buzesti - Nicolae Titulescu -lon Mihalache

O
3.‘50muomauu..a§

Calea Dorobanti - Dacia - Eminescu

—
N

Calea Dorobanti - Stefan cel Mare - lancu De Hunedoara

Py
(]

Calea Floreasca - Stefan cel Mare - Polona

-
o

Calea Mosilor - Dacia - Mihai Eminescu -Str. Traian

.
o

Calea Mosilor - Hristo Botev

-l
»

Calea Mosilor - Paleologu

—
~l

Calea Mosilor - Popa Petre - Gen.Grigore Ipatescu

s
=]

Calea Plevnei - Orhideelor - Giulesti

-
w

Calea Rahovei - Progresului

b

Calea Vacaresti - Mihai Bravu

N
-

Calea Vacaresti - Sun Plazza Romania ( Statie RATB Pridvorului )

N

Calea Vacaresti - Tineretulul

~N
w

Calea Victoriei - Amzei

Calea Victoriei - Dacia

Calea Victoriei - Doamnei - Eforie

Calea Victoriel - Franceza - Ing. Gugliemo Marconi ( Muzeul National de Istorie a Romaniei )

Calea Victoriei - George Enescu

Calea Victoriei - Gheorghe Manu

Calea Victoriei - lon Campineanu

Calea Victoriei - Lipscani - Mihai Voda

Calea Victoriei - Matei Millo (Palatul Telefoanelor)

Calea Victoriei - Mihail Moxa (Parc Nicolae lorga )

Calea Victoriei - Regina Elisabeta

Calea Vitan - Mihai Bravu

Carol Davila - Eroilor - Si. Elefterie

Carol | - Armand Calinescu - Str. Dr. Paleologu - ( Biserica Armeneasca )

Carol | - Calea Mosilor - Mantuleasa - Str. Latina

Clunet - Sf. Elefterie
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Colentina - Campuri Mosi

42

Colentina - Capat Linie Tramvai 21

Colentina - Cornisor - Acces depou Tramvaie




44 | Colentina - Cremenita

45 | Colentina - Fundeni- Andronache - Gherghitei

46 | Colentina - Maior Bacila

47 | Colentina - Nicolae Canea - (Carrefour Colentina )
48 | Colentina - Sportului

49 | Colentina - STB Suveica

50 | Colentina - Teiul Doamnei - Litovoi Voievod

51 | Colentina - Viadisiav Voievod - ( Kaufland )

52 | Colentina - Ziduri Mosi - Str. Turmelor

c n B ~Ottenitei

Dacia - Alecu Russo - Icoanei

Dacia - Aurel Viaicu

Dacia - Vasile Lascar

Dimitrie Cantemir - Marasesti

Dimitrie Cantemir - Tineretului - Serban Voda (Liceul Sincai)

Dinicu Golescu - Orhideelor

Eroii Sanitari - Scoala gen. nr. 150

Eroilor - Eroil Sanitari

Ferdinand - Mihai Bravu

Ferdinand - Ritmului - Avrig

Gheorghe Marinescu - Cotroceni - (Gradina Botanica )

Grozavesti - Vasile Milea

1.C.Bratianu - Coitei - Str.Doamnei

lancu de Hunedoara - Roma - Caderea Bastiliei

luliu Maniu - Apusului
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luliu Maniu - Centurii - Dealul Tugulea

72

luliu Maniu - Cerisoara

73

luliu Maniu - Drumul Bacriului - Vijele: - (Master )

74

luliu Maniu - Liceul Tudor Viadimirescu - Str.Politehnici

Iuliu Maniu - Lujerulu - Virtuti

luliu Maniu - Practiker (Auchan Militan Shopping)

luliu Maniu - Rasaritului - Dreptatii

luliu Maniu - Timonierului - Veteranilor

luliu Maniu - Valea Cascadelor

luliu Maniu - Valea Lunga - Floarea Rosie

luliu Maniu - Vasile Milea

Jean Louis Calderon - Pictor Arthur Verona - Str.lcoanei - (Parcul Gradina Icoanei )

Kiseleff - Aleea Primo Nebiolo - (Fost Aleea Strandului)

Kiseleff - Docentilor

Kiseleff - lon Mincu

Kiseleff - Monetariei

Lascar Catargiu - Gheorghe Manu

28|22\ IS8 |1=2(8|3|2|F|3|




Liviu Rebreanu - 1 Decembrie 1918

91

Liviu Rebreanu - Acces Parc Titan

Liviu Rebreanu - Bargul Dunarii - lon Agarbiceanu (si Cozia)

93

Liviu Rebreanu - Barajul Sadului

Liviu Rebreanu - Campia Libertatii

Liviu Rebreanu - Lunca Bradului

Liviu Rebreanu - Nicolae Grigorescu

Magheru - George Enescu

Magheru - Rosetti CA. - Nicolae Balcescu ( CINEMA SCALA )

Magheru - Tache lonescu ( Fost Beloianis )

2ls|glc|glrle

Maltopol - Nicolae Titulescu

101

Marasti - Alexandru Constantinescu ( Manastirea Casin )

102

Mihai Bravu - Penes Curcanul

103

Mihai Bravu - Vatra Luminoasa - Matei Voievod

104

Mihai Eminescu - Icoanei

105

Mihai Eminescu - Tunari - Alecu Russo

106

Mihai Eminescu - Vittorului

107

Mihail Kogainiceanu - Vasile Parvan - Bogda Petriceicu Hasdeu

108

Mircea Voda - Sf. Vineri - Cauzasi

109

Nicolae Balcescu - Dem.|. Dobrescu

110

Nicolae Balcescu - lon Campineanu - Batiste

1M

Nicolae Titulescu - Banu Manta

112

Nicolae Titulescu - Dr. Felix lacob

13

Oltenitei - Opris llie

14

Oltenitei - Sura Mare

115

Orhideelor - Regiei

116

Pache Protopopescu - Horei

17

Pache Protopopescu - lancu Cavaler de Flondor

118

Pache Protopopescu - Marin Calota

118

Pache Protopopescu - Matasari - Agricultori

120

Pache Protopopescu - Popa Nan - Matei Voievod

121

Pache Protopopescu - Traian - Olari - Avram lancu

122

Panduri - Bagdazar

123

Panduri - Doctor lon Ghiulamila

124

Panduri - Dr. Rainer

126

Panduri - Mihai Ciuca - Barbu Urleanu - Capitan Vijelie (Scoala Generala 146)

126

Panduri - Urdareanu

127

Piata Arcul De Triumf ( Kiseleff - Prezan - Averescu -Alexandru Constantinescu )

128

Piata Bucur Obor ( Stefan cel Mare - Colentina - Mihai Bravu - Calea Mosilor )

129

Piata Charles De Gaulle ( Aviatorilor - Dorobantilor - Prezan - Primaverii )

130

Piata Chirigiu - ( Tudor Viadimirescu - Odoarei - Calea Rahovei - Regina Maria - Vistierilor)

131

Piata Comeliu Coposu ( Calea Calarasi - Mantuleasa - Mircea Voda - Comneliu Coposu - Dunarea Albastra )

132

Piata Danny Huwe ( Drumul Sari - Geniului - Razoare - Timisoara - Progresului )

133

Piata Eroii Revolutiei - ( Viilor - Serban Voda )

134

Piata George Enescu 1 - ( Calea Victoriei - Stirbei Vioda - Str Episcopiei )

135

Piata George Enescu 2 - ( Calea Victoriei - C.A Rosetti - Benjamin Franklin )

.



136 | Piata Gorjului - ( luliu Maniu - Dezrobirii - Moinesti )

137 | Piata Hurmuzache (Mihai Bravu - Calarasi - Basarabia - Decebal )

138 | Piata lancului (Mihai Bravu - lancului - Pache Protopopescu - Avrig)

139 | Piata lon Mihalache ( lon Mihalache - Arh. lon Mincu - Maior Campeanu Alexandru )

140 | Piata Leu (Cotroceni - Geniului - luliu Maniu - Grozavesti)

141 | Piata Mihail Kogalniceanu (Elisabeta - Kogalniceanu - Plevnei - Gradina cu Cai )

142 | Piata Natiunile Unite - Fost Pod Opereta (Calea Vicloriei - Splaiul Independentei)

143 | piata Operei (Kogalniceanu - Sp Independentei - Eroilor Sanitar - Elefterie - Costache Negri)

144 | Piata Presei Libere (Kiseleff - Marasti - Poligrafiei - Bucurest - Ploiesti)

145 | Piata Revolutiei ( Calea Victoriei - Dem |. Dobrescu )

146 | Piata Romana (Dacia - Magheru - Lascar Catargiu - D.| Mendelev - Caderea Bastiliei)

147 | Piata Rosetti (Carol | - Hristo Botev - Tudor Arghezi - Vasile Lascar - Lacul Govora)

148 | Piata Sfanta Vineri (Comeliu Coposu - Sfanta Vineri)

149 | Piata Sudului (Sos. Oltenitei - Calea Vacaresti - Berceni - Nitu Vasile)

150 | Piata Unirii 1 (Corneliu Coposu - |.C.Bratianu - Halelor )

151 | Piata Unirii 2 ( Splaiul Independentei - Halelor - Caldarari )

152 | Piata Unirii 3 ( Splaiul Independentei - Banca Religiilor )

153 | Piata Unini 4 ( Regina Maria - Unirii )

154 | Piata Unirii 5 ( 1.C Bratianu - Splaiul Unirii - Dimitrie Cantemir ( Hotel Horoscop ))

155 | Piata Unirii 6 ( |.C. Bratianu - Bd.Unirii - Magazin Unirea - Aripa Splai )

156 | Piata Universitatii (1.C Bratianu - N.Balcescu - Elisabeta - Carol |)

157 | Piata Victoriei (Lascar Catargiu - Kiseleff - Aviatorilor - lancu de Hunedoara - Victoriei )

158 | Pod Cotroceni ( Splaiul Independentei - Constantin Noica )

159 | Pod Eroilor (Eroilor - Splaiul Independentei - Stirbei Voda)

160 | Pod Grozavesti (Grozavesti - Splaiul Independentei - Orhideelor )

161 | Pod Hasdeu (Bogdan Petriceicu Hasdeu - Splaiul Independentei )

162 | Pod lzvor (Schitu Magureanu - Splaiul Independentei)

163 | Pod Vacaresti (Mihai Bravu - Splaiul Unirii)

164 | Progresului - Nasaud

165 | Progresului - Veseliei - Constantin Istrati

166 | Regina Elisabeta - Academiei

167 | Regina Elisabeta - lon Brezoianu

168 | Regina Elisabeta - Schitu Magureanu (Colegiul Gheorghe Lazar )

169 | Regina Maria - 11 lunie

170 | Rosetti CA. - Dionisie Lupu - Tudor Arghezi

171 | Rosetti CA. - Jean Louis Calderon

172 | Serban Voda - Cutitul de Argint - (Acces Parc Tineretului )

173 | Sfanta Vineri - Mamulari - Cluceru Udricani (capat tramvai)

174 | Stefan cel Mare - Aleea Circului - Ghiocei

175 | Stefan cel Mare - Doctor Calistrat Grozovici

176 | Stefan cel Mare - Lizeanu - Viitorului

177 | Stefan cel Mare - Tunari - Barbu Vacarescu - Dinu Vintila

178 | Stefan cel Mare - Vasile Lascar

179 | Timisoara - Mihaela Ruxandra Marcu (Mall AFI Cotroceni )

180 | Timisoara - Vasile Milea

181 | Tineretului - Aleea Livada cu Duzi - Baladei - (Acces Parc Palatul Copiilor )




182 | Tineretului - Piscului (Palatul copiior _ Parc Tineretului)

183 | Tineretului - Trestiana

184 | Tineretului - Visana

185 | Unirii - Intensa SANPAULO Bank ( Fosta Banca Firenze ) . ]
186 | Uniri - Lucian Blaga - lon Pilat o -
187 | Unini - Mircea Voda

188 | Unirii - Nerva Traian - Str.Traian

189 | Vasile Parvan - Capat Troleibuze - Intrarea Teodor Burada

190 | Viilor - Constantin Istrati

191 | Viilor - Fabrica de Chibrituri - Spataru Preda

192 | Viilor - Intrarea Viilor ( Fabrica de Ciocolata )

193 | Viilor - lon Baiulescu

194 | Viilor - Odoarei - Nasaud

165 | Virtutii - Uverturii )

ACHIZITOR EXECUTANT
ADMINISTRATIA STRAZILOR COMPANIA MUNICIPALA MANAGENTUL
- TRAFICULURBUCURESTI S.A.
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,

SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE BUGET, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.
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ANEXA 2 - INTERSECTII CU FUNCTIONARE LOCALA

- INTERSECTIE
1| 1 Mai (Fost Compozitorilor) - Kaufland
2 | Agricultori - Matei Voievod
3 | Agricultori - Orzari
4 | Alexandriei - Cora - Str Cupion
5 | Alexandriei - Statie RATB tramvai - Depou Alexandria (KAUFLAND)
6 | Alexandriei - Acces Jandarmerie - Str. Dragova
7 | Alexandriei - Aleea Posada - Intrarea Ghimes (Sc.Gen.131)
8 | Alexandriei - lon Conea
9 | Alexandriei - Margeanului - Teiusi
10 | Alexandriei - Penitenciar Rahova - Str. Botorca
11| Alexandru Obregia - Turnu Magurele - Metalurgiei
12 | Amurgului - Salaj - Freamatului
13 | Apusului - Uverturii
14 | Averescu - Marasti - Clucerului - Pictor George Demetrescu Mirea
15 | Aviator Alexandru Serbanescu -Smaranda Braescu - Sirivlui
16 | Baba Novac - Campia Libertatii
17 | Barbu Vacarescu - Ceaikovski
18 | Barbu Vacarescu - Fabrica de Glucoza
19 | Barbu Vacarescu - Gheorghe Titeica
20 | Barbu Vacarescu - Glinka - ( Kaufland )
21 | Barbu Vacarescu - Lacul Tei
22 | Basarabia - 1 Decembrie 1918
23 | Basarabia - Baia de Arama

Basarabia - Campia Libertatii

Basarabia - Chisinau - Nicolae Grigorescu

Basarabia - Morarilor - Lucretiu Patrascanu

Basarabia - Pescarusului (Sp.Judetean lifov )

Berceni - Dossan IMGB

Berceni - Metalurgiei - Cheile Turzii

Berceni - Turnu Magurele - Iriceanu - Drumul Jilavei (Metrou Aparatorii Patriei)

Berzei - Calea Plevnei - Vasile Parvan

Berzei - Mircea Vulcanescu - Str Garii de Nord

Berzei - Popa Tatu (Hala MATACHE )

Berzei - Stirbei Vioda - Cobalcescu

Berzei - Virgiliu - Dinicu Golescu - General H.M.Berthelot

Brasov - Crinul de Padure

Brasov - Drumul Taberei - 1 Mai ( Fost Compozitorilor )

Brasov - Ghencea - Prelungirea Ghencea - Acces Dedeman

Buzesti - Occidentului - Gheorghe Polizu
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Calea Calarasi - Traian - ( Hala TRAIAN )

42

Calea Calarasi - Delea Veche - Delea Noua - Orzari - Matei Basarab

43

Calea Calarasi - Popa Nan - ( Facultatea HYPERION )




44 | Calea Dorobanti - Liceul | L Caragiale - Str.Bruxelles - Str.Scoala Floreasca
45 | Calea Dudesti - Burebista - Traian Popovici - Bralita ( Fost Unitatii )

46 | Calea Dudesti - Calea Vitan - Lucian Blaga - Octavian Goga (Posta Vitan)
47 | Calea Dudesti - Mall Vitan

48 | Calea Ferentari - Bachus - Prelungirea Ferentari -Toporasi

49 | Calea Ferentari - Nasaud

50 | Calea Ferentari - Salaj - Spataru Preda

51

Calea Floreasca - Ceaikovski - Mircea Eliade

Calea Floreasca - Pipera - Avionului

Calea Giulesti - Constructorilor - Butuceni

Calea Giulesti - Scoala Gen. 163 - Str. lon Mihalache

Calea Mosilor - Ardeleni

Calea Mosilor - Fainari - Aleea Cenusaresei

Calea Plevnei - Mircea Vulcanescu - Constantin Noica

Calea Plevnei - Stirbei Voda

Calea Plevne - Witing

Calea Rahovei - Alexandriei - Amurgului - Buzoieni - Soldat Croitoru Vasile

Calea Rahovei - Barca

Calea Rahovei - Pelre Ispirescu - Str Malcoci

Calea Rahovei - Sebastian Mihail - Calea Ferentari

Calea Rahovei - Zamfir Olaru - Electromagnetica

Calea Vitan - Mall Vitan

Calea Vitan - Viad Judetul

Calea Vitan - Zizin - Braiita (fost Unitatil )

Chitilei - Laminorului - Mezes

Chitilei - Neagoe Theodor (Collosseum)

Constantin Brancoveanu - Luica - Tumu Magurele
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Constantin Brancoveanu - Nitu Vasile - lzvorul Rece

72 | Constantin Brancoveanu - Secuilor - Sokdat Lica Gheorghe
73 | Constantin Brancoveanu -Tarnava Mica - Huedin

74 | Constantin Brancusi - Barajul Sadului - Lucretiu Patrascanu

75 | Constantin Brancusi - Nicolae Grigorescu - Baba Novac (Potcoava)
76 | Coralilor - Straulesti

77

Corneliu Coposu - Matei Basarab - Hristo Botev

Crangasi - Ceahlau

Crangasi - Constructorilor

Crangasi - Mihailescu Vintila - Alexandru Ivasciuc

Dacia - Polona

Decebal - Dristor

Dezrobirii - Uverturii

Dinicu Golescu - Mircea Vulcanescu - Parcalabul Baldovin

Drumul Sarii - Lt. Gaina

Drumul Taberei - 34

Drumul Taberei - Drumul Sarii

Drumul Taberei - Lt. Gaina
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Drumul Taberei - Mihaela Ruxandra Marcu - ( Complex Orizont )




Drumul Taberei - Raul Doamnei

9

Drumul Taberei - Romancierilor

Drumul Taberei - Sibiu - ( Complex Favorit )

93

Drumul Taberei - Valea Argesului

Drumul Taberei - Valea lalomitei

Drumul Taberei - Vasile Milea

Dudesti Pantelimon - DEDEMAN

Fundeni - Campul cu Narcise

Fundeni - Itcani - Gellu Naum

Fundeni - Parcul Motodrom
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Fundeni - Spitalul Oncologic Fundeni

101

Ghencea - Garleni - Vladeasa (Capat Linie Tramvai 41)

102

Huedin - Resita - Straja

103

lon Campineanu - Valter Maracineanu

104

lon lonescu de le Brad - Sisesti lonescu Gheorghe - Sos.Straulesti

105

lon Iriceanu - Oltenitei - Vitan Barzesti

106

lon Iriceanu - Sc Gen. Nr.102 - Ciocanesti

107

lon Mihalache - Av. Popisteanu

108

lon Mihalache - Banu Manta - Barbu Delavrancea - Dr.Felix lacob

109

lon Mihalache - Constantin Sandu Aldea

110

lon Mihalache - Liceul Nicolae lorga - Str.Vasile Gherghel

m

lon Mihalache - Turda - Averescu Alexandru

12

Izvor - Bogdan Petriceicu Hasdeu - Natiunile Unite

113

Jiului - Dridu

114

Jiului - Natatiei

115

Lacul Tei - Maica Domnului - Grigore Moisil

116

Lacul Tei - Teiul Doamnei

17

Libertatii - Natiunile Unite

118

Luica - Resita

19

Maltopol - Alexandru loan Cuza

120

Marasti - Aleea Primo Nebiolo - (Fost Aleea Strandului) - Facultatea Agronomiei

121

Metalurgiei - Drumul Binelui

122

Mihai Bravu - Gheorghe Petrascu (Sp.Victor Babes )

123

Mihai Eminescu - Polona

124

Mihai Eminescu - Vasile Lascar

125

Mircea Eliade - Radu Beller

126

Mircea Voda - Udriste - Matei Basarab

127

Mircea Vulcanescu - Popa Tatu

128

Morarilor - Vergului

129

Nerva Traian - Octavian Goga

130

131

Nicolae Grigorescu - Postavarului

132

Oltenitei - Husi

133

Oltenitel - Netea

134

Pantelimon - Baicului

135

Pantelimon - Ferdinand




136

Pantelimon - Ritmului

137

Petricani - Fabrica de Glucoza - A3 Bucuresti - Ploiesti

138

Petricani - Lacul Tei - Doamna Ghica - (Palatul GHICA)

139

Piata Alexandru Pesamosca (Alexandru Obregia - Nitu Vasile - Emil Racovita)

140

Piata Bobocica - (Calea Vitan - Energeticienilor - Ramnicu Sarat )

141

Piata Constitutiei (Bd.Unirii - Libertatii )

142

Piata Crangasi  Constructorilor - Virtutii - Popovat - Metrou Crangasi )

143

Piata Domenii ( Alexandru Constantinescu - lon Mihalache - Caraiman )

144

Piata Dorobantilor ( Calea Dorobanti - Str.Muzeul Zambaccian - Andrei Mureseanu - Sofia - Ankara - Paris - Roma -
Int. Tudor Stefan - Radu Beller

145

Piata Foisorul de Foc (Ferdinand -Traian - |. Cavaler de Flondor - Zece Mese - lancu Cavaler de Flondor - Vasile Vasilievici
Stroescu )

146

Piata Gari de Nord 1 ( Dinicu Golescu - Witing - Intrarea Principala Gara de Nord )

147

Piata Montreal (Expozitiei - Marasti - Sofitel)

148

Piata Rahova ( Alexandriei - Intrarea Recas - Fata in fata cu Piata Privata Nicky Scorpion )

149

Piata Regina Maria (Regina Maria - Libertatii - Gramont - Alba - Mitrtop.Nifon - George Cosbuc)

150

Pierre de Coubertaine - Vatra Luminoasa

151

Pipera - Barbu Vacarescu - Av.Alexandru Serbanescu

152

Pipera - Nicolae Caramfil

153

Pod 1 (Pasarela ) Pietonala Splaiul Independentei - Acces Parc Universitatea Politehnica

154

Pod 2 (Pasarela ) Pietonala Splaiul Independentei - Intrare Camine Politehnica

155

Pod Ciurel (Splaiul Independentei - Virtutii)

156

Pod Marasesti (Marasesti - Splaiul Unirii - Octavian Goga )

157

Pod Timpuri Noi (Splaiul Unirii - N.Traian - Vacaresti - Ghe.Sincai )

158

Pod Vitan Barzesti (Splaiul Unirii - Calea Vitan -V Barzesti)

159

Poligrafiei - Tipografilor - Strada Parcului

160

Popa Nan - Mecet

161

Postavarului - 1 Decembrie 1918

162

Preciziei 3G - Renault Bucharest (Sediu Central ) - Metrou Preciziei (West Gate Residence )

163

Progresului - Spataru Preda

164

Progresuiui - Vuican (Carrefoure) 2014-2917

165

Rosetti Maria - Vasile Lascar

166

Sebastian Mihail - Kaufland - Parcul Sebastian ( Biserica Penticostala )

167

Sisesti lonescu Gheorghe - Oaspetilor

168

Stirbei Voda - Luterana - lon Campineanu

169

Stirbei Voda - Poiana Narciselor

170

Stirbei Vioda - Popa Tatu - Schitu Magureanu

1

Stirbei Voda - Putul cu Plopi

172

Theodor Pallady - Centru Comercial Titan ( lkea - Kika - Auchan - Metro - Leroy Merlin )

173

Timisoara - Moinesti

174

Timisoara - Sibi

175

Turda Nr. 125-129

176

Turnu Magurele - Aurel Persu

177

Turnu Magurele - Emil Racovita

178

Valea lalomitei - Aleea Baiut - Lunca Siretului

179

Valea lalomitei - Aleea Dealul Macinului




180 | Valea Oltului - Timisoara - e ——
181 | Valea Oitului - Valea Argesului
182 | Virtutii - Orsova I o —

183 | Vitan Barzesti - Aooe; Vﬂaniié (Fatker - C;'srreiour) 7
184 | Vitan Barzesti - Metrologiei - ( Spitalul Sf. loan )

i

185 | Ziduri Mosi - Mall Veranda

o
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ANEXA 3 - INTERSECTII IN GARANTIE/NEPRELUATE

INTERSECTIE

13 Septembrie - Lacul Plopului (Liceul Stefan Odobleja)

13 Septembrie - Sabinelor

Aerogarii - Gratioasa - IESIRE TRAMVAI

Aerogarii - lon lonescu de la Brad - DN1

Aerogarii - Neagoe Voda - INTRARE TRAMVAI

Barbu Vacarescu X Rossini

Berceni - Drumul Cretestilor - Caporal Marin Grigore

Bucurestii Noi - Chitila - Calea Grivitei

Bucurestii Noi - Jiului - Strabuna - Gloriei

Bucurestii Noi - Laminorului - Episcopul Vulcan - ( Metrou Laminorului )

:a‘mmvmmAwN_.gg

Bucurestii Noi - Pajura

12

Bucurestii Noi - Sisesti Gheorghe lonescu - Bucuresti Targoviste - ( Restaurantul Doi Cocosi )

13

Buzesti - Calea Grivitei - Berzei

14

Calea Floreasca - Fabrica de Glucoza

15

Calea Floreasca - Glinka Mihail

16

Calea Floreasca X Balanescu Rosetti

17

Calea Floreasca X Gaetano Donizetti

18

Calea Grivitei - Caraiman

19

Calea Grivitei - Cimitirul Sfanta Vineri

Calea Grivitei - Clabucet - Caransebes - Mures

21

Calea Grivitei - Dacia - Mircea Vulcanescu

Calea Grivitei - Daniel Cugiureanu - (Spitalul de Chirurgie Plastica si Arsuri)

23

Calea Grivitei - Halta Grivita

Calea Grivitei - lon Mihalache

Calea Grivitei - Lainici

Calea Grivitei - Polizu Gheorghe

Calea Grivitei - RAR

Calea Grivitei ~ Stoica Ludescu

Camil Ressu - Dristorului - Ramnicu Valcea

Camil Ressu - Fizicienilor -Odobesti

Camil Ressu - llioara- Fuiorului

Camil Ressu - Mihai Bravu - Dudesti

Camil Ressu - Ramnicu Sarat - Liviu Rebreanu

Colentina - Doamna Ghica

Decebal x Tiglina

Drumul Sarii - 13 Septembrie - Antiaeriana - Ghencea - Petre Ispirescu

Drumul Sarii - Constantin Marinescu - Nabucului - Eroina de la Jiu

Dudesti Pantelimon - Sos Garii Catelu (Fabrica de Incaitaminte Antilopa)

Fabrica de Glucoza x Chefalului
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Fabrica de Glucoza x FAN CURIER/TELEKOM

42

Fabrica de Glucoza x George Constantinescu

43

Fabrica de Glucoza x INTRAROM




Fabrica de Glucoza x NOVO PARK

Fizicienilor x CET SUD (LIDUKAUFLAND)

Ghencea - Cimitirul Mditar -

Giurgiului - Anghel Moldoveanu - Cap.Cristea Raducanu (G.1.)

Giurgiului - Bradetului - Nehoiasi (Muzeul Bacovia)

Giurgiului - Cimitirul Evreiesc (Aleea Gradistea)

Giurgiului - Drumul Gazarului

Giurgiului - Luica - Alexandru Anghel

Giurgiului - Nutu Anghe! - llie Oprea
Giurgiului - Oltenitei

Giurgiului - Str. Carutei (Trecere pietoni -fost intrarea Actiunii)

Giurgiului - Sura Mare

Giurgiului - Toporasi - Ghimpati

lancului - LT Victor Manu

lancului - Magura Vulturilor

lancului - Sarafinesti

lancului - Stanescu Gheorghe

lon Iriceanu - Anton Bacalbasa - Runcu (Kaufiand Oltenitei Berceni)

luliu Maniu - Preciziei - Colegiul Tehnic luliu Maniu (Fost Liceul Industrial nr. 8 )

Margeanului - Petre Ispirescu - Campul Mare

Metalurgiei - Carrefoure Grand Arena

Nicolae Grigorescu - Malva

Nicolae Grigorescu - Marului - Stefan Constantin

Nicolae Grigorescu - Prevederii

Panduri - 13 Septembrie - Tudor Viadimirescu

Pantelimon - Aleea Pantelimon

Pantelimon - Armasul Marcu

Pantelimon - Biserica Marcuta

Pantelimon - Chisinau (Fost Socului - Piata Delfinului)

Pantelimon - Herta
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Pantelimon - lancului - Pierre de Coubertin - Aleea Hobita

75

Pantelimon - Logofat Dan - Florea Lazar

Pantelimon - Marin Savu

Pantelimon - Morarilor - Fundeni

Pantelimon - Sos. Garil Catelu

Pantefimon - Vergului - lon Viad - (Complex Comercial Cora )

Piata Arsenalului - Fost Posta Puisor (13 Septembrie - Izvor - Str.lon Popescu - Gopo)

Piata Brasov ( Brasov - Drumul Taberei )

Piata Francofoniei - ( 13 Septembrie - Libertatii )

Piata Gari de Nord 2 ( Calea Grivitei - lon Gheorghe Duca - Gara de Nord - Metrou)

Piata Progresului - ( Giurgiului - Verigei - Stoian Militaru )

Piata Titan ( Fost Salajan ) - ( Nicolae Grigorescu - Theodor Pallady - Camil Ressu )

Pipera x NUSCO

Pipera x Permise

Pod Nicolae Grigorescu 2 ( Splaiul Unirii - luliv Hateganu )
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Pod Nicotae Grigorescu 1 ( Splaiul Unirii - Nicolae Grigorescu )




90 | Pod Nicolae Teciu ( Splaiul Unirii - Nicolae Teclu - Judetul lifov - Popesti Leordeni )
91 | Progresului - 13 Seplembrie .

92 | Radu Beller X Popa Marin

| Sebastian Miail - 13 Septembrie

Sisesti lonescu Gheorghe - Kaufland

Theodor Pallady - 1 Decembrie 1918 - Trapezului
Theodor Pallady - Jean Steriadi - Mizil ( Ozana )
Theodor Pallady - Nicolae Teclu - (Liceul Tehnologic Theodor Pallady - Autobaza RATB TITAN)
Theodor Pallady - Victor Brauner

Timisoara - Aleea Campul cu Flori

100 | Timisoara - Costin Nenitescu - Atmosferei - Aleea Sandulesti

101 | Timisoara - Intrarea Silistraru

102 | Timisoara - Lunca Siretului

103 | Timisoara - Romancierilor

104 | Timisoara nr. 33 - Aleea Poiana Vadului (Liceul Grigore Moisil )

105 | Turnu Magurele - Seligros Berceni

106 | Valea Oltului - Valea lalomitei

107 | Vitan Barzesti - luliu Hateganu (Acces Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane)
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Anexa 4

PRET
1 DENUMIRE O el Valoare
TVA
1 | Canalizatie in carosabil (sapatura deschisa, inclusiv refacere) mi 75.00 576.53 43,239.75
2 | Canalizatie in trotuar (sapatura deschisa, inclusiv refacere) mi 200.00 375.00 75.000.00
3 | Canalizatie in spatiu verde ml 100.00 12569 12,569.00
4 | Procurare si instalare tuburi PVC d=110 mm in sant existent ml 200.00 42.00 8,400.00
5 | Procurare si instalare tub gofrat metalic si izolatie 32mm mi 50.00 21.00 1,050.00
6 | Capac pentru camera de tragere 40x40 buc 10.00 294.00 2,940.00
7 | Camera de tragere 64X64, inclusiv capac buc _25.00 | 1,290.82 32,270.50
8 | Camera de tragere 64x64, fara capac buc 7.00 802.57 5,617.97
9 | Capac pentru camera de tragere 64x64 buc 15.00 488.25 7,323.75
10 | Fundatie Automat de Dirijarea Circulatiei buc 7.00 | 1239.12 8,673.84 |
11_| Fundatie tablou distributie buc 2.00 157.50 315.00
12 | Procurare si montare brat extensie semafor buc 5.00 787.50 3,937.50
13 | Procurare si montare ancora buc 5.00 63.00 315.00
14 | Procurare si montare consola pe stalp existent (L=3.8m) buc 200 | 141750 2,835.00
15 | Procurare si montare consola pe stalp existent (L=8m) buc 200 | 204750 4.095.00
16 | Demontare stalp cu consola L=3.8 m buc 400 | 131250 5,250.00
17 | Demontare stalp cu consola L=8 m buc 3.00 | 141750 4,252.50
18 | Demontare consola de pe stalp existent buc 5.00 220.50 1,102.50
19 | Fundatie stalp simplu buc 5000 | 656.25 32,812.50
20 | Dezafectare fundatie stalp simplu buc 15.00 630.00 9.450.00
21 | Procurare si plantare stalp simplu buc 20.00 | 1.627.50 32,550.00
22 | Plantare stalp simplu buc 20.00 640.50 12,810.00
23 | Procurare si plantare stalp cu consola L=3.8 m buc 5.00 | 656250 32,812.50
24 | Fundatie stalp cu consola L=3.8 m buc 5.00 | 220500 11,025.00
25 | Procurare si plantare stalp cu consola L=8 m buc 3.00 | 11,102.70 33,308.10
__26 | Fundatie stalp cu consola L=8 m buc 3.00 | 2.205.00 6.615.00
27 | Procurare si montare consola tip RATB buc 200 | 2.520.00 5,040.00
28 | Dezafectare fundatie stalp consola buc 5.00 | 1.890.00 9,450.00
29 | Demontare sistem ventilatie cabinet ADC buc 2.00 367.50 735.00
30_| Montare sistem ventilatie cabinet ADC buc 2.00 493.50 987.00
31 | Decolmatare camera de tragere 40x40 buc 15.00 105.00 1,575.00
32 | Decolmatare camera de tragere 64x64 buc 25.00 157.50 3,937.50
33 | Decolmatare canalizatie ml 100.00 15.75 1,575.00
34 | Sondare canalizatie mi 50.00 5.25 262.50 |
35 | Reparatie camera de tragere 64x64 buc 10.00 682.50 6,825.00
36 | Aducere la cota camera de tragere pe carosabil buc 500 | 3.132.36 15,661.80
37 | Aducere la cota camera de tragere pe trotuar buc 500 | 246750 12,337.50




38 | Aducerea la cota camera de tragere pe spatiu verde buc 500 | 1.617.00 8,085.00
39 | Montare semafor stalp simplu buc 10.00 78.75 787.50
40 | Montare semafor stalp consola buc 10.00 378.00 3.780.00
41 | Montare dispozitiv push bution buc 20.00 289.73 5,794.53
42 | Montare detector inductiv in automat buc 5.00 157.50 787.50
43 | Montare dispozitiv acustic buc 30.00 84.00 2,520.00
44 | Montare Camera Video (CCTV) buc 10.00 325.50 3.255.00
45 | Montare budle inductive in carosabil buc 100.00 | 1,039.50 103,950.00
46 | Demontare semafor stalp consola buc 10.00 120.75 1,207.50 |
47 | Demontare dispozitiv push button buc 20.00 49.35 987.00
48 | Demontare Camera Video (CCTV) buc 10.00 110.25 1,102.50
49 | Demontare ADC (inclusiv cabinet) buc 5.00 577.50 2,887.50
50 | Demontare ADC (fara cabinet) buc 7.00 315.00 2,205.00_|
51 | Montare cabinet (fara ADC) buc 7.00 493.50 3454,
52 | Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 19x1.5 ml 100.00 42.00 4,200.00
53 | Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 14x1.5 mi 500.00 24.00 12,000.00
54 | Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 9x1.5 mi 500.00 2160 10.800.00
55 | Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 5x1.5 mi 500.00 16.80 _8,400.00
56 _| Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 3x1.5 ml 250.00 13.20 3,300.00 |
57 | Procurare si instalare cabluri energie electrica Csyy 3x4 mi 250.00 24.00 6,000.00
58 | Procurare si instalare cabluri energie electrica tip JySTy 4x2x0.8 mi 1,500.00 15.60 23,400.00
Procurare si instalare cabluri pentru realizare sonda inductiva de trafic
59 | teflonat 1x1.5 ml 00000 |  24.00 120.000.00
60 | Procurare si instalare cabluri energie electrica CYY 3x1.5 ml 100.00 19.20 1.920.00
Procurare si instalare cabluri energie electrica CYY 1x6 pentru legare
61_| la pamant ml __250.00 18.00 4,500.00 |
62 | Procurare si instalare cabluri MYYM 3x1,5 ml 19.20 ___9.600.00 |
63 | Procurare si instalare cabluri MYYM 3x2.5 mi 500.00 21.60 10.800.00
64 | Procurare si instalare cablu date ml 250.00 15.00 3.750.00
65 | Procurare si instalare cablu FTP pentru camere video ml 1,500.00 13.20 19.800.7°
66 | Procurare si instalare teava metalica 1" ml 3.00 36.00 108.uy |
67 | Procurare si instalare copex metalic 1" mi 10.00 42.00 420.00
68 | Montare si procurare Doza conexiune 150/100 buc 40.00 141.75 5.670.00
69 | Montare si procurare Regleta 12 poli buc 40.00 38.85 1,554.00
70 | Executie racorduri electrice buc 600.00 12.60 7,560.00
71_| Montare ADC + PIF buc 7, 12,757.50 __89.302.50
72 | Refacere bransament buc 5.00 | 2.940.00 14,700.00
73 | Montare si procurare sufa 8mm ml 25.00 18.90 47250 |
74 | Montare si procurare intinzator sufa buc 15.00 89.25 1,338.75
75 _| Montare si procurare cleme sufa buc 15.00 18.90 283.50 |
76 | Procurare si montare parasolar buc 30.00 71.40 2,142.00
77 | Procurare si montare brate semafor set 15.00 157.50 2,362.50
78 | Procurare si montare masca aditionala buc 20.00 52.50 1,050.00




79 | Curatare semafor suspendat prin spalare buc 30.00 157.50 4,725.00
80 | Refacere instalatie legare la pamant buc 5.00 3,139.50 15,697.50
81 | Cabinet automat de dirijarea circulatiei N buc 7.00 | 13.750.00 96,250.00
82 | Automat de Dinjarea Circulatiei 16/32, 5 carduri, 10 grupuri buc 7.00 | 49,120.00 343,840.00
83 | Sursa aimentare ITC 3 buc 500 | 452528 22.626.40
84 | Group card (card executie) buc 6.00 | 3.178.40 19.070.37
85 | Card detectie inductiva buc 2.00 | 3.088.69 6,177.38
86 | Plinta card detectie buc 2.00 1,960.87 3,921.74
87 | Card I1O(16D1/8DO) buc 1.00 | 3,158.48 3,158.48
88 | Automat de Dirijarea Circulatiei 4 grupuri buc 3.00 | 26.461.51 79,384.54
89 | Semafor vehicule buc 10.00 | 2.826.29 28,262.85
90 | Semafor prim vehicul buc 10.00 | 2,107.29 21,072.87
91 | Semafor tramvai buc 15.00 | 5.726.60 85,899.00
92 | Semafor pieton/biciclisti buc 30.00 1.966.72 59,001.71
93 | Semafor VID/GIP buc 4.00 1.205.02 4.820.09
94 | Dispozitiv push button buc 2000 | 133989 26,797.85
95 | Detector inductiv buc 1.00 | 2.369.85 2,369.85
96 | Dispozitiv acustic pentru nevazatori buc 3000 | 3.41440 102.432.00
97 | Camera video CCTV buc 10.00 | 12,650.00 126,500.00
98 | Ruter comunicatii buc 500 | 527273 26,363.66
99 | Swilch buc 500 | 9.870.00 49,350.00
100 | UPS 3KVA buc 5.00 | 12,650.00 63.250.00
101 | Montare si configurare UPS buc 5.00 350.00 1,750.00 |
102 | Sursa switch/mediaconvertor buc 5.00 756.00 3,780.00
103 | Ventilator buc 2.00 127.05 254.10
104 | Termostat/senzor temperatura buc 2. 73.50 147.00 |
105 | Procurare si instalare cablu Fibra Optica SM 24 FO ml 1,500.00 14.40 21.600.00
106 | Patch-pannel fibra optica buc 3.00 | 1,155.00 3,465.00
107 _| Montare Patch-pannel fibra optica buc 3.00 96.60 289.80 |
108 | Procurare si montare patch-cord fibra optica buc 6.00 94.50 567.00 |
109 | Manson conexiuni fibra oplica in canalizatie buc 6.00 472.50 2,835.00
110 | Conectorizare fibra optica buc 100.00 42.00 4.200.00
Canalizatie fibra optica in trotuar (sapatura deschisa, inclusiv
111 | refacere) buc 200. 375.00 75,000.00
112 | Procurare si instalare tuburi PVC d=63 mm in sant existent mi 250.00 26.38 6,594.00
113 | Dezafectare fibra optica mi 50.00 525 262.50
114 | Mediaconvertor FO buc 2.0 1,360.80 2,721.60
115 | Cutie distributie buc __200 189.00 378.00
116 | Procurare si montare sursa buc 1.00 945.00 945.00 |
117 | Procurare si montare sursa alimentare server aplicatii buc 1.00 1,051.05 1,051.06
118 | Procurare si montare hard disk buc 2.00 | 3,360.00 6,720.00
119 | Procurare si montare FC Switch buc 1.00 | 58,000.00 58,000.00




120 | Procurare si montare switch LAN (retea) buc 1.00 | 12,200.00 12,200.00
121 | Procurare si montare sursa switch buc 5.00 630.00 3.150.00
122 | Licente Milestone buc 10.00 1,692.00 16,920.00
123 | Procurare si montare protectie supratensiune buc 5.00 645.75 3,228.75
124 | Procurare si montare acumulatori UPS buc 10.00 825.00 8,250.00
Procurare si montare modul comanda (placa grupun) automat
125 | semaforizare buc 5.00 | 2299.08 11,495.40
126 | Procurare si montare card detectie buc 5.00 | 3,397.56 16,987.80
127 | Procurare si montare fund sertar ADC buc 5.00 | 3,990.00 19.950.00
128 | Procurare si montare CPU principal buc 1.00 | 5.200.00 5,200.00 |
129 | Procurare si montare CPU secundar buc 2.00 | 3.700.00 7.400.00
130 | Procurare si montare power cable rack buc 1.00 861.00 861.00
131 | Procurare si montare sursa ADC buc 500 | 4.518.15 22,590.75
132 | Procurare si montare placa de baza buc 3.00 | 210000 M
133 | Procurare si montare plinta cartela detectie buc 1.00 | 2.156.96 2,156.90
134 | Procurare si montare ventilator ADC buc 2.00 139.76 279.51
135 | Procurare si montare suport ventilator ADC buc 200 | 1.155.00 2.310.00
136 | Procurare si montare modul /O buc 1.00 | 4.835.04 4,835.04
TOTAL 2,480,840.47
TVA 471,359.69
TOTAL GENERAL CU TVA 2,952,200.15
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